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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

 

 

Nº EXPEDIENTE: 2023-160-00027 
 
 
OBJETO: ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y 
ADIF-ALTA VELOCIDAD DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS 

 
DURACIÓN DEL CONTRATO: 120 MESES 
 
 
PROCEDIMIENTO: ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN    
 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

ADIF-ALTA VELOCIDAD         162.839.956,09 € 
ADIF                                      40.709.989,02 € 
TOTAL                                203.549.945,12 € 

 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
ADIF ALTA VELOCIDAD – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ADIF – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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I. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

 
1.- OBJETO. 

El objeto del presente Pliego es el arrendamiento de diferentes espacios, distribuidos en 55 

estaciones titularidad de las Entidades Públicas Empresariales Adif Alta Velocidad y 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en adelante, Adif para referirse a ambas 

Entidades, salvo cuando se haga expresa referencia a una de las Entidades en concreto1), 

destinados a la actividad de aparcamiento, que el adjudicatario explotará, a su riesgo y ventura.  

 

El arrendamiento incluye todas aquellas instalaciones que se encuentran en los aparcamientos 

y que son necesarias para el desarrollo de la actividad. Todos los aparcamientos son propiedad 

de Adif. 

 

De conformidad con la Resolución de 10 de enero de 2020, de la Presidencia de la Adif Alta 

Velocidad, por la que se publica el “Convenio de encomienda de gestión a la Entidad Pública 

Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para la ejecución de actividades de 

carácter material o técnico” (BOE nº 35, de 10 de febrero de 2020) y, en concreto, con su anexo 

nº 24 para la gestión contractual de los expedientes de Adif-Alta Velocidad, en la presente 

licitación, Adif será la encargada de la tramitación del procedimiento, y actuará en su propio 

nombre y en virtud de su competencia en relación con los espacios que sean de su titularidad, 

y lo hará también en el procedimiento, en nombre de Adif Alta Velocidad, respecto a los espacios 

que le pertenezcan. De este modo la presente licitación se configura como una licitación 

conjunta de ADIF, E.P.E y ADIF-AV, E.P.E 

 

A) Descripción de los espacios arrendados.  

 

La información detallada de las características técnicas, situación actual, afecciones existentes 

en cada uno de los espacios arrendados, así como los horarios de apertura y cierre de cada una 

de las estaciones quedan reflejados en la ficha técnica de cada espacio en los Anejos 1 y 2 del 

presente Pliego. El inventario de los elementos, aportado por el actual adjudicatario del 

arrendamiento de los aparcamientos, bajo su responsabilidad, se realiza a título orientativo y 

no exhaustivo, a fin de que los licitadores puedan cuantificar el alcance del objeto del contrato 

de forma previa a la visita a los aparcamientos.  

 

En el Anejo 1.1 se recogen los aparcamientos por estación, sus plazas totales y plazas 

reservadas, la titularidad de cada aparcamiento, sus tipos, A, B y C, en función del volumen de 

ingresos anuales que proporcionan y la facturación anual estimada. 

 

1 A efectos aclaratorios: 
Adif se usa para referirse a las E.P.E. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Adif Alta Velocidad. 
ADIF, E.P.E se usa para referirse a la E.P.E. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 
ADIF-AV, E.P.E. se usa para referirse a la E.P.E. ADIF-Alta Velocidad. 
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El acondicionamiento de los espacios arrendados así como de sus instalaciones, sistemas de 

acceso y salida, software, digitalización y/o actualizaciones digitales y cualesquiera otras 

adecuaciones que se requieran serán a cuenta y cargo del adjudicatario.  

 

Queda prohibida la subcontratación de la explotación integral de los aparcamientos, 

entendiéndose como tal la realización efectiva de las labores de gestión de los aparcamientos, 

que deberá ser íntegramente realizada por el arrendatario, así como la dirección estratégica y 

operativa. 

 

B) Plazas Reservadas.  

 

Se establece un 12% de plazas reservadas para las siguientes actividades, que quedan excluidas 

del ámbito de explotación del adjudicatario, si bien deberá seguir asumiendo todas las 

obligaciones, excepto la comercialización de las zonas ocupadas por las mismas. Las plazas 

reservadas para estas actividades quedan especificadas igualmente en el Anejo 1.1. 

 

a) Para la actividad de alquiler de vehículos sin conductor.  

b) Para las necesidades de Adif, sin que ello suponga coste alguno para la misma. Mediante 

acuerdo entre las partes, se podrá modificar la distribución de las plazas reservadas 

entre aparcamientos.   

c) Para la utilización por parte de los hoteles con los que Adif tiene contratos. 

 

El adjudicatario deberá permitir el acceso y la actividad desarrollada en las plazas reservadas a 

las que se ha hecho referencia anteriormente, manteniendo el mismo nivel de servicio y calidad 

que en el resto de las plazas.  

 

C) Franquicias. 

 

En el caso de los aparcamientos de Vialia Salamanca y Vialia Albacete Los Llanos el adjudicatario 

garantizará la utilización gratuita durante las 2 primeras horas a aquellos clientes del centro 

comercial de la estación que presenten un ticket de consumo de, al menos, 6 euros. Este 

importe podrá ser actualizado por acuerdo entre las partes de acuerdo a la evolución del IPC. 

En el caso de los clientes de los cines de ambos centros comerciales dicha gratuidad se ampliará 

a 3 horas. 

 

D) Afecciones por la realización de obras. 

 

Tal como se recoge en el Anejo 1.4 y 2.2 se están desarrollando en distintas estaciones de Adif 

obras de distinta índole que pueden afectar en diferentes momentos a los espacios objeto de 

la presente licitación. La información recogida en dichos Anejos es la que se dispone a la fecha 

de publicación del presente expediente, pudiendo producirse, con posterioridad, cambios sobre 

las planificaciones previstas.  
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No obstante lo anterior, los licitadores con la presentación de la oferta entienden y aceptan las 

condiciones en las que se encuentra cada estación y/o aparcamiento y renuncian a cualquier 

reclamación derivada por los inconvenientes o afecciones, así como por los cambios que puedan 

producirse en la planificación prevista. 

 

Durante la vigencia del contrato está prevista la incorporación de espacios adicionales en las 

estaciones detalladas en el Anejo 2.1 del presente Pliego. Adicionalmente, por acuerdo entre 

las partes, podrán incorporarse aparcamientos y/o plazas en nuevas zonas de aparcamiento 

(aparcamientos incluidos en los Anejos 1 y 2) que resulten de interés para el servicio ferroviario, 

tal y como se establece en la estipulación 30 del presente Pliego. 

 
2.- ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 

El adjudicatario explotará los espacios, destinados a aparcamiento, a su entero riesgo y ventura.  

 

En consecuencia, el adjudicatario asumirá la gestión, cobro, control y explotación de los 

aparcamientos y las instalaciones descritas, con el personal, instalaciones, equipamiento y 

cualquier otro medio que el adjudicatario considere que se requieran para su realización para 

la correcta prestación del servicio de aparcamiento a cualquiera de los tipos de potenciales 

clientes del mismo: clientes de rotación, abonados, franquiciados, población del entorno y otros 

clientes de Adif. 

 

Igualmente, deberá asumir el mantenimiento y limpieza de todas las infraestructuras, 

instalaciones, equipos, existentes,  etc, -que incluyen todos aquellos componentes que puedan 

considerarse parte de las mismas- (en adelante, elementos) que se encuentren en los 

aparcamientos (incluidas las zonas destinadas a plazas reservadas) e intervengan o sean 

necesarios para el desarrollo de la actividad, para lo que deberá disponer de un sistema de 

gestión informatizada en el que se recoja la información completa de los mantenimientos y 

limpiezas previstos y realizados.  

 

Igualmente, deberá explotar y mantener los Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos (PRE) en 

los términos previstos en este Pliego. 

 

El adjudicatario deberá cumplir con toda la normativa vigente y que sea de aplicación en cada 

momento, asumiendo la responsabilidad de su cumplimiento.  

 

El adjudicatario fijará los horarios de los aparcamientos conforme a su plan de explotación. En 

cualquier caso, los horarios deberán ser, como mínimo, 30 minutos anteriores al horario de 

apertura de la estación y 30 minutos posteriores al horario de cierre de la estación. Cualquier 

modificación deberá ser comunicada por escrito a Adif con 15 días hábiles de antelación. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2024 el adjudicatario mantendrá las tarifas vigentes en los 

aparcamientos al inicio del contrato, que se estiman corresponderán a las recogidas en el Anejo 

11 incrementadas con el IPC interanual correspondiente.  

 

2.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
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Durante la vigencia del contrato objeto de este Pliego cualquier actividad complementaria 

relacionada con la actividad principal que el adjudicatario proponga incorporar para su 

realización dentro de los aparcamientos requerirá autorización expresa de Adif.  

 

Deberá especificar todos los datos de la empresa, la actividad a desarrollar en los 

aparcamientos, los impactos, positivos o negativos, que puede tener la nueva actividad y el 

posible impacto sobre el resto de los contratos de actividades complementarias con los que 

pudiera entrar en conflicto. 

 

Asimismo, deberá obtener autorización expresa y por escrito para los contratos que desee 

suscribir con otros actores de la movilidad (alquiler de vehículos con o sin conductor). 

 

En todo caso, queda prohibido expresamente el alquiler de plazas de aparcamiento a 

operadores que no sean adjudicatarios de los Expedientes de Contratación de alquiler de 

vehículos sin conductor de Adif.  

 

Los ingresos derivados de cualesquiera actividades complementarias que desarrolle el 

adjudicatario deberán ser incluidos -de forma diferenciada para facilitar su análisis económico 

independiente- en su facturación, aplicándose sobre los mismos el porcentaje de renta variable 

ofertado. 

 

Queda excluida cualquier actividad publicitaria, salvo la propia del aparcamiento conforme se 

establece en la Estipulación 25 del presente Pliego. Cualquier actividad publicitaria que el 

adjudicatario proponga realizar deberá ser gestionada a través de la empresa adjudicataria de 

la explotación de la actividad publicitaria en las estaciones de Adif. En todo caso, se informa 

que, según está previsto en el contrato con el explotador de la actividad publicitaria, Adif 

deberá aprobar con carácter previo la realización de cualquier acción publicitaria, con el fin de 

garantizar que el contenido no daña la imagen del sector ferroviario, de Adif, el interés público, 

así como los valores y compromisos de su código ético o que puedan herir la sensibilidad del 

usuario de las estaciones. 

 

La cesión de espacios dentro de los aparcamientos a terceros está supeditada al régimen de 

actividades complementarias, en los términos anteriormente indicados.  

 

2.2.- PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 

 

En la fecha de publicación del presente Pliego, Adif está licitando el Expediente de Contratación 

4.22/08108.0206 para el suministro e instalación, legalización , operación y mantenimiento 

de 1.079 puntos de recarga de vehículos eléctricos (PRE) en los aparcamientos de 80 estaciones 

de viajeros. 

 

Toda la documentación publicada en la web de Adif relativa al Expediente de Contratación 

4.22/08108.0206 está disponible a través del enlace 
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=f4xaQJGajdfnS

oTX3z%2F7wA%3D%3D  

 

El licitador que resulte adjudicatario del Expediente de Contratación 4.22/08108.0206 tendrá 

acceso a los aparcamientos incluidos en la presente licitación para su instalación, operación 

(explotación) y mantenimiento de los PRE, debiendo permitir el adjudicatario de este pliego su 

acceso para dichas labores. La vigencia de dicho contrato será de dos años y medio, a contar 

desde la firma del mismo, que comprende un plazo de seis meses para la instalación, y dos 

años para la operación y mantenimiento de los PRE.  

 

A la finalización del contrato 4.22/08108.0206, el adjudicatario del presente contrato deberá 

explotar y mantener los PRE que se encuentren en las estaciones en que desarrolle la actividad 

de aparcamientos, debiendo el adjudicatario abonar el precio del consumo eléctrico derivado 

de esta actividad. Estas actividades han sido tenidas en cuenta por Adif en la fijación de las 

rentas y las inversiones del presente contrato. 

 

La explotación de los PRE incluye el mantenimiento, reposición y, en su caso, su renovación de 

ser necesaria. 

 

Los ingresos derivados de esta actividad deberán ser incluidos -de forma diferenciada para 

facilitar su análisis económico independiente- en su facturación, aplicándose sobre los mismos 

el porcentaje de renta variable ofertado. 

 

Respecto a la explotación y el mantenimiento de los PRE, el adjudicatario deberá aplicar la 

normativa de Adif y la normativa española y europea vigente sobre la materia durante el 

periodo de vigencia del contrato, así como tener en cuenta las recomendaciones del fabricante 

en atención al tiempo de uso de los equipos y elementos a mantener. 

 
3.- DURACIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN. 

El contrato de arrendamiento tendrá una vigencia inicial máxima de 10 años (120 meses) 

finalizando en todo caso con fecha 29 de julio de 2034. 

 

La recepción de los aparcamientos por parte del adjudicatario, que se formalizará mediante la 

correspondiente Acta de Entrega, se realizará, en todo caso, el 30 de julio de 2024, pudiendo 

conllevar la resolución del contrato el retraso en la recepción de los aparcamientos. 

 

Tras la firma del contrato se entregarán todos los aparcamientos objeto del presente Pliego. Una 

vez finalicen las obras previstas, se entregarán los aparcamientos de las estaciones de Barcelona 

Estación de Francia, Barcelona Sagrera, Tarragona AV, Lugo, Elche AV, Lorca-Sutullena, Mieres-

Puente, Salou Port Aventura y Vitoria-Gasteiz, sin que exista obligación de Adif sobre la fecha 

de entrega, ya que se encuentra en fase de proyecto y los plazos no se pueden determinar 

exactamente. Las condiciones de la entrega se detallan en la estipulación 30.1 del presente 

Pliego.  
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Mediante acuerdo previo, expreso y siempre por escrito de las partes, se podrá prorrogar la 

duración de la vigencia inicial del contrato, por un máximo de cinco años, de conformidad con 

lo dispuesto en la normativa vigente que sea de aplicación en el momento de la prórroga. 

 

En el caso de formalización de la prórroga, la Renta Mínima Garantizada del periodo de prórroga 

se revalorizará anualmente en un cinco por ciento adicional cada año respecto del año anterior. 

 

El adjudicatario podrá solicitar la prórroga si se dan todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

- El adjudicatario la solicite por escrito, en el primer semestre de 2032. 

- El adjudicatario debe haber cumplido al menos el 80% de los indicadores ofertados en 

su proposición técnica durante toda la vigencia del contrato que certifiquen una correcta 

ejecución del contrato. 

- El adjudicatario no deberá haber acumulado más de 3 actas de incidencias calificadas 

como MUY GRAVES durante la vigencia inicial del contrato. 

- El adjudicatario se compromete a ejecutar inversiones al inicio de la prórroga del 

contrato por importe de 13.000.000 euros. 

- Haber cumplido con las obligaciones y compromisos adquiridos en esta licitación, 

incluido estar al corriente del pago de la renta que debe abonar a Adif. 

 

Adif dispondrá de un plazo de un mes para autorizar dicha solicitud de prórroga. Una vez 

autorizada, el adjudicatario dispondrá de un plazo de quince días hábiles para constituir la 

garantía prevista para la formalización de la prórroga. Una vez constituida, se procederá a la 

formalización de la prórroga.  

 

En caso de no cumplir con todas las condiciones anteriormente descritas, Adif denegará la 

solicitud de prórroga. 

 
4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El valor estimado del contrato (incluyendo la prórroga) es de DOSCIENTOS TRES MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

(203.549.945,12 €) (impuestos excluidos), distribuyéndose del siguiente modo entre ADIF-AV, 

E.P.E y ADIF, E.P.E: 

 

Entidad % Importe en € 

Adif Alta Velocidad 80,00 162.839.956,09 € 

Adif 20,00 40.709.989,02 € 

TOTAL 100 203.549.945,12 € 

 

 

II. LICITACIÓN. 

 

 
5.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
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La contratación se llevará a cabo mediante el procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación. 

 
6.- CAPACIDAD Y REQUISITOS DE LOS LICITADORES.  

Podrán presentar oferta aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 

tengan capacidad de obrar plena, que reúnan los requisitos enumerados en las Estipulaciones 

8.3 y 1 y en relación con la explotación de aparcamientos. 

 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente 

pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 

conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos establecidos 

en el artículo 68 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aplicable 

con carácter supletorio de conformidad con lo previsto en el artículo 110 de la Ley 33/2003, de 

3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

Además, como requisitos de solvencia, todos los licitadores que deseen participar en este 

concurso deberán cumplir con los siguientes: 

 

A) Requisitos de la Solvencia Económico-Financiera exigida.  

Los licitadores deberán: 

 

- Acreditar un volumen anual de negocios, en el mejor ejercicio dentro de los tres 

últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de 

actividades del empresario, por importe igual o superior a 1,5 veces la renta del primer 

año (parte proporcional de la renta fija + renta mínima garantizada), esto es, por 

importe igual o superior a 15.750.000 €.  

 

- Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que 

esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior 

a cuatro veces la renta del primer año de contrato (parte proporcional de la renta fija + 

renta mínima garantizada), esto es, por importe igual o superior a42.000.000 €.  

 

Para acreditar estos dos extremos, el licitador deberá aportar las cuentas anuales 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a los tres últimos 

ejercicios económicos para los que esté vencida la obligación de aprobación y depósito 

de cuentas anuales (años 2020, 2021 y 2022), en la fecha límite de presentación de 

ofertas. 

 

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros Oficiales podrán 

aportar, como medio de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 

legalizados, a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos de solvencia. 

 

B) Requisitos de Solvencia Técnico/Profesional exigida. 
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Los licitadores deberán: 

 

1º) Haber explotado de manera permanente, estable y continuada, al menos, 40 

aparcamientos y/o 15.000 plazas de aparcamiento en total, en los tres últimos años. 

 

Para la acreditación de este requisito se deberán aportar certificados de ejecución 

expedidos por el titular de las instalaciones en los que se especifique: nº de contrato, 

vigencia, nº de plazas de aparcamiento, importe del contrato. 

 

2º) Experiencia en la gestión de un sistema de centralización (24x7) y monitorización 

completa de aparcamientos, teniendo que demostrar haber tenido centralizados, al 

menos, un total de 25 aparcamientos en alguno de los últimos tres años y haber 

gestionado un número de llamadas anuales no inferior a 30.000 avisos. Dicho sistema 

de centralización se exigirá que como mínimo atienda al público en los idiomas español 

e inglés.  

 

3º) Se deberá acreditar la gestión integral, incluyendo recaudación y mantenimiento de 

puntos de recarga de vehículos eléctricos, ejecutada en alguno de los últimos tres años 

de, al menos, 100 puntos de recarga en al menos 20 aparcamientos. 
 

4º) Disponer de un Director del Contrato con más de 15 años de experiencia como 

responsable de la explotación de aparcamientos, de los cuales al menos 7 años deberá 

haber estado en el grupo de cotización 1 y haber sido responsable de la explotación de 

al menos 10.000 plazas de forma continuada. 

 

5º) Disponer de un Director Comercial con más de 10 años de experiencia como 

responsable comercial de empresas del sector, de los cuales al menos 5 años deberá 

haber estado en el grupo de cotización 1. 

 

La empresa adjudicataria deberá entregar declaración jurada del cumplimiento de los 

requisitos 4º y 5º), así como de cumplir con la experiencia mínima requerida. 

 
Para la acreditación de la Solvencia Técnico/Profesional, las empresas de nueva creación 

deberán cumplir con los puntos 4º y 5º anteriormente señalados.  

 

Para acreditar la solvencia, el licitador podrá basarse en la solvencia y medios de otras 

entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 

ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 

dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 

incursa en una prohibición de contratar. Cuando un Licitador desee recurrir a las 

capacidades de otras entidades, demostrará que va a disponer de los recursos necesarios 

mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. 
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Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 

los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, Adif exigirá responsabilidad 

solidaria entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato. 

 

El no cumplimiento de los requisitos antedichos determinará el rechazo de la oferta en el 

proceso de licitación.  

 
7.- GARANTÍAS. 

7.1.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

Los licitadores interesados en presentar oferta deberán constituir dos garantías provisionales 

por importe de 120.000 € para ADIF, E.P.E. y de 330.000 € para ADIF-AV, E.P.E., con el fin de 

responder del cumplimiento por el licitador de todas las condiciones establecidas en el 

presente proceso, en especial de la veracidad de la oferta que presente y del mantenimiento 

de la misma hasta la firma del contrato. 

 

Los documentos justificativos de la constitución de las garantías provisionales deberán 

incluirse en el sobre nº 1.  

 

Las garantías provisionales se extinguirán automáticamente y serán devueltas a los licitadores 

inmediatamente después de la formalización del contrato. En todo caso, la garantía provisional 

se devolverá al licitador que resulte adjudicatario cuando haya constituido la garantía 

adicional, así como los documentos reseñados en la carta de adjudicación que se hayan 

establecido como requisitos para suscribir el contrato con Adif. Para ello, el adjudicatario podrá 

aplicar el importe de la garantía provisional a la adicional o proceder a una nueva constitución 

de esta última. 

 

La falta de formalización del contrato por causa imputable al adjudicatario podrá implicar la 

pérdida de la garantía provisional a favor de Adif. 
 

7.2.- GARANTÍA ADICIONAL. 

 

Como garantía global para todos los aparcamientos objeto del contrato, el adjudicatario deberá 

garantizar un importe equivalente a la renta del primer año de vigencia del contrato (parte 

proporcional de la renta fija + renta mínima garantizada), esto es, por importe de 

2.100.000,00 € € a favor de ADIF E.P.E. y 8.400.000,00 € a favor de ADIF-AV E.P.E. 

 

Esta garantía se actualizará en el año 8 por un importe equivalente a la renta de dicho año 

(parte proporcional de la renta fija + renta mínima garantizada del año 8), esto es por importe 

de 2.669.940,59 € a favor de ADIF, E.P.E. y 10.679.762,37 €a favor de ADIF-AV, E.P.E.. 

 

La garantía adicional responderá de los siguientes conceptos: 

-De las penalizaciones que sean impuestas al adjudicatario. 

-De la correcta ejecución de las prestaciones del presente Pliego, de los gastos originados por 

la demora del adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones, de los daños y perjuicios 
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ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o del incumplimiento del contrato, 

cuando no proceda su resolución. 

-De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo 

con lo que en él o en la legislación aplicable esté establecido. 

-De la existencia de desperfectos en los bienes e instalaciones arrendados, cuya subsanación 

sea necesaria para para la correcta explotación de los aparcamientos, y que se detecten durante 

la vigencia del contrato y/o a la finalización del mismo o de su prórroga y en los 6 meses 

posteriores de conformidad con la Estipulación 41.1 del presente Pliego. 

 

Esta garantía se devolverá una vez finalizado el contrato o, en su caso la prórroga, transcurrido 

el plazo de 6 meses establecido en la estipulación 39.1 para la revisión de toda la información 

y documentación descrita, así como del estado de los aparcamientos, tras comprobar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones del contrato por el adjudicatario 

 

7.3.- GARANTIA PARA LA FORMALIZACION DE LA PRORROGA. 

 

En el primer semestre de 2032, el adjudicatario deberá comunicar expresamente por escrito a 

Adif si está interesado en la prórroga del contrato. Si se cumplen las condiciones establecidas 

en la Estipulación 3 y, una vez autorizada, el Adjudicatario dispondrá de un plazo de quince 

días hábiles para constituir la garantía prevista en el presente apartado. Una vez constituida, 

se procederá a la formalización de la prórroga.  

 

El importe de la garantía es equivalente al importe de Renta Fija de los 5 años de la prórroga, 

esto es, por importe de 3.500.000,00 € a favor de ADIF, E.P.E. y 14.000.000,00 € a favor de 

ADIF-AV, E.P.E.. 

 

Esta garantía responderá de la obligación de abonar la renta fija correspondiente al período 

de la prórroga por lo que será devuelto una vez se haya materializado dicho pago. 

 

7.4.- GARANTÍA EXTRAORDINARIA. 

 

Como garantía extraordinaria, 12 meses antes de la finalización del contrato o, en su caso, de 

la prórroga se constituirá garantía por importe de 400.000 euros a favor de ADIF, E.P.E. y 

1.100.000 euros a favor de ADIF-AV, E.P.E.. 

 

La garantía extraordinaria responderá del cumplimiento por el adjudicatario de todas las 

obligaciones derivadas de la finalización del contrato, entre otras, de los posibles costes de 

desalojo de los espacios ocupados por terceros, de la entrega de los aparcamientos y/o las 

plazas de aparcamiento y otras instalaciones en perfectas condiciones de uso, del plan de 

transición recogido en la Estipulación 39.1 del presente Pliego y, en general, de la asunción 

por parte del adjudicatario de cualquier coste extraordinario derivado de la finalización del 

contrato.  

 

Esta garantía se devolverá en el plazo máximo de 6 meses desde la finalización del contrato 

o, en su caso, de la prórroga para la revisión de toda la información y documentación descrita, 
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así como del estado de los aparcamientos, tras comprobar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones del contrato por el adjudicatario. 

 

7.5.- NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS.  

 

Las garantías indicadas en el presente Pliego podrán aportarse mediante transferencia a la 

cuenta bancaria de ADIF, E.P.E. BBVAESMMXXX ES6701822370440010190003 y ADIF-AV, E.P.E. 

BBVAESMMXXX ES2901822370450201567564, respectivamente o mediante avales a favor de 

cada una de las entidades adjudicadoras (ADIF, E.P.E. y ADIF-AV, E.P.E.) o mediante contratos 

de seguro de caución, para cada una de las entidades contratantes, de entidad aseguradora 

debidamente autorizada para operar, debiendo entregar dicho seguro en los bancos, cajas de 

ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 

garantía recíproca autorizados para operar en España. A tal efecto, se incluyen como Anexos 5 

(Garantía provisional), 6 (Garantía adicional), 7 (Garantía para la formalización de la prórroga) 

y 8 (Garantía extraordinaria) los modelos de dichas garantías.  

 

En el caso de unión temporal de empresas, estas garantías podrán constituirse por una o varias 

de las empresas participantes siempre que, en conjunto, se alcance la cuantía requerida y 

garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal de empresas. 

 

A excepción de la garantía provisional, el resto de las garantías en ningún caso servirán para 

fijar por anticipado el límite máximo de la responsabilidad del adjudicatario, de manera que, 

si los daños y perjuicios ocasionados a Adif superasen las cantidades establecidas en ambas 

garantías, el adjudicatario deberá abonar la diferencia. Asimismo, responderán del exacto 

cumplimiento de las obligaciones que el adjudicatario asume en virtud de la firma del 

contrato, así como de la salvaguarda de los intereses de Adif en relación con los inmuebles 

arrendados. 

 

En caso de que dichas garantías fuesen ejecutadas total o parcialmente por incumplimiento 

del adjudicatario, éste deberá reponerlas a su total importe en el plazo de siete días hábiles 

contados desde el siguiente a la fecha de la ejecución de las mismas. 

 

Extinguido el contrato, y siempre que no existan obligaciones pendientes de las que el 

adjudicatario deba responder, Adif devolverá las garantías depositadas. 

 

A la finalización del contrato se firmará entre las partes el acta de devolución de los activos, de 

acuerdo con las Estipulaciones del presente Pliego. Aprobada la liquidación del contrato, si no 

resultasen responsabilidades de las que deban responder la garantía adicional y/o 

extraordinaria, y trascurrido el plazo de garantía determinado en la Estipulación 41.1 del 

presente Pliego, se evacuará acuerdo de devolución de aquellas. Esto es, deben cumplirse los 

siguientes requisitos: firma del acta de devolución de los activos, liquidación del contrato, 

transcurso del plazo de garantía y firma del acuerdo de devolución. 

 
8.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES. 

8.1.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
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Los licitadores podrán solicitar aclaraciones sobre cuantas dudas surjan en la interpretación de 

las condiciones exigidas en el presente Pliego y en el resto de la documentación relacionada 

hasta 15 días hábiles antes de la fecha fin de presentación de ofertas. Adif divulgará al resto 

de los licitadores aquellas cuestiones suscitadas que, sin desvelar asuntos de carácter reservado 

relativos a los consultantes, permitan una mayor homogeneidad para la mejor comparación de 

las ofertas, todo ello dentro de la mayor transparencia del proceso. Adif no estará obligada a 

responder aquellas solicitudes de aclaración cuando entienda, a su único criterio, que las 

mismas no se precisan o puedan afectar a criterios de igualdad de oportunidades en la 

licitación. 

 

Dichas aclaraciones tendrán carácter vinculante y se harán públicas en la página web de Adif 

en términos que garanticen la igualdad y la concurrencia en el procedimiento de licitación. 

 

Podrán formular las consultas relacionadas con la licitación y presentación de ofertas a la 

siguiente dirección: 

 

Departamento: Subdirección de Gestión Comercial 

Dirección: C/ Sor Ángela de la Cruz nº 3, 3ª planta, 28020 Madrid.  

Email: josegomez@adif.es 

 

Las proposiciones se ajustarán a lo establecido en este Pliego. Su presentación supone por parte 

del licitador la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego y la declaración 

responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con Adif. 

 

8.2.- DOCUMENTOS Y SOBRES A PRESENTAR. 

 

Las proposiciones deberán ir firmadas por el licitador o persona que lo represente y se 

presentarán, en la fecha indicada en el anuncio de licitación, en sobres cerrados y sellados o 

lacrados, de forma que se garantice su integridad e inviolabilidad, haciendo constar en los 

mismos el número de expediente y el objeto de la licitación que aparece en la portada de este 

pliego y la fecha. Así mismo, deberán llevar la identificación de la empresa. 

 

Todos los documentos que se presenten estarán redactados en lengua castellana. En caso de 

que se presentasen en otra lengua distinta deberán acompañarse de una traducción oficial a 

lengua castellana, primando esta última en caso de duda o discrepancia.  

 

El incumplimiento de estos requisitos comportará la desestimación de las propuestas 

presentadas por el licitador.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información 

pública y de las disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 

información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, Adif no podrá divulgar la 

información facilitada por los licitadores que estos hayan designado como confidencial en el 
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momento de presentar su oferta, siempre que dicha designación como confidencial sea 

conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.  

 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 

aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 

pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en 

otros posteriores.  

 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes 

no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario, ni a todo el contenido 

de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano 

de contratación en el curso del procedimiento de licitación. El deber de confidencialidad 

únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún 

caso a documentos que sean públicamente accesibles.  

 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 

confidenciales de los contratos celebrados, en los términos previstos en el artículo 8.1, apartado 

a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, respetando en todo caso lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 

Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

El arrendatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 

en los pliegos o en el contrato o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal. Este 

deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, 

salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser 

definido y limitado en el tiempo.  

 

8.3.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

 

Las ofertas constarán de tres sobres, cerrados (de forma que se pueda constatar su no 

manipulación) y firmados por el licitador o persona que le represente. 

 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones mediante soporte físico informático que 

incluirá toda la documentación. Los documentos deberán aportarse en formato PDF firmado con 

firma digital autorizada. Se incluirá un soporte físico informático por cada uno de los sobres, 

que incluirá la documentación requerida en cada uno de ellos. 

 

El Soporte físico informático elegido por el licitador deberá ser de uso común y estandarizado, 

por ejemplo, USB, y contendrá la Documentación, libre de software malicioso y virus 

informáticos que dificulten o imposibiliten su lectura, siendo responsabilidad del licitador velar 

por el cumplimiento de esta previsión. La presencia de software malicioso o virus informático 

que imposibilite acceder al contenido esencial del sobre conllevará la exclusión del licitador. 

 

Excepcionalmente, en el caso de que el licitador no dispusiera de firma digital autorizada, podrá 
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presentar la Documentación en papel, firmada de forma manuscrita en todas sus páginas, 

incluyendo en el soporte físico informático que incluirá una copia escaneada de los documentos 

firmados de forma manuscrita y una copia de los documentos en formato tratable (Word, Excel… 

etc.).  En caso de discrepancia sobre la documentación presentada en papel y los documentos 

incorporados en el soporte físico informático, prevalecerá la versión presentada en papel.  

 

El no cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Pliego determinará la 

inadmisión de la oferta y la imposibilidad de continuar en el proceso de licitación. 

 

En cada uno de los cuales se hará constar: 

 

8.3.1.- SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo 

siguiente: 

 

SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº EXPEDIENTE: 2023-160-00027 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y 

ADIF-ALTA VELOCIDAD DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS 

LICITADOR: 

 

En el Sobre nº 1 se incluirán los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 

para licitar: 

 

1. Declaración responsable que versará sobre los siguientes aspectos (Se adjunta modelo como 

Anejo 9): 

- Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar, de conformidad con lo 

establecido en la estipulación 12.4 del presente Pliego.  

- Ostentar la representación de la sociedad, de conformidad con lo establecido en 

la estipulación 12.4 del presente Pliego. 

- Cumplir los criterios de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

exigidos en la estipulación 6 del presente Pliego.  

- No estar incurso en prohibición de contratar, de conformidad con lo establecido 

en la estipulación 12.4 del presente Pliego.  

- No mantener deudas vencidas y exigibles con ADIF, E.P.E. y ADIF-AV, E.P.E. a la 

fecha de presentación de las ofertas. 

- Disponer de la documentación adicional exigida a todas las empresas 

extranjeras, de conformidad con lo establecido en la estipulación 12.4 del presente 

Pliego. 

- Haber visitado al menos 45 aparcamientos de los 55 objeto de la presente 

licitación, que incluirán en todo caso todos los señalados en los tipos A y B. 

- En el caso de empresas extranjeras, se exigirá, además, declaración de someterse 

a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 

las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, 
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declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

 

2. Documento justificativo de la constitución de las garantías provisionales. 

 

3. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (U.T.E.), en su caso, u otra 

fórmula asociativa.   

 

Ningún licitador podrá suscribir proposición en unión temporal con otros licitadores si lo ha 

hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La contravención de este 

principio producirá la desestimación de todas las proposiciones presentadas por el licitador. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo. 

Cuando dos o más empresas acudan a la licitación constituyendo una Unión Temporal, u otra 

fórmula asociativa legalmente reconocida, cada uno de los empresarios que la componen 

deberá acreditar su capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la 

solvencia de la Unión Temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes 

de la misma.  

 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la Unión Temporal, u otra fórmula 

asociativa, será necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella 

indiquen, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la 

suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia 

del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a Adif. Dicho 

documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 

componentes de la Unión.  

 

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 

produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará 

excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 

alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma solvencia y 

capacidad a la exigida en el PCP.  

 

Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal 

de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en 

prohibición de contratar o presentara deudas vencidas y pendientes de pago con Adif, a la fecha 

de presentación de ofertas. 

 

Durante la vigencia del contrato, la modificación en la fórmula asociativa del adjudicatario -ya 

sea en denominación, número de socios, o porcentajes de representación- deberá ser 

autorizada previamente por Adif a quien se le comunicará por escrito. En cualquier caso, la 
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nueva composición de la Unión o asociación deberá cumplir los requisitos de solvencia 

establecidos en el presente Pliego y las empresas que la compongan deberán tener plena 

capacidad de obrar y no estar incursas en prohibición de contratar.   

 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento del procedimiento, la Mesa 

de Licitación o el órgano de contratación les podrá solicitar que aporten la documentación 

acreditativa de los datos indicados en las declaraciones responsables. Si el licitador no presenta 

la documentación requerida en el plazo señalado o bien no la subsana, en su caso, se 

entenderá que el licitador ha retirado injustificadamente su oferta.  Si del examen de la 

documentación aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este 

Pliego, quedará excluido del proceso de licitación. 

 

El órgano de contratación podrá solicitar a los licitadores que presenten la totalidad o una parte 

de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la 

vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo de 

procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.  

 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 

a las que se refieren los apartados anteriores deberán concurrir en la fecha final de 

presentación de ofertas y subsistir en el momento de formalización del contrato. 

 

8.3.2.- SOBRE Nº 2: PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo 

siguiente: 

 

SOBRE Nº 2: PROPOSICIÓN TÉCNICA 

Nº EXPEDIENTE: 2023-160-00027 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y 

ADIF-ALTA VELOCIDAD DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS 

LICITADOR: 

 

En ningún caso se incluirán en este sobre datos que permitan inferir datos relativos a la 

proposición económica del licitador, ni datos o documentos que deban incluirse en el sobre nº 

3, pues de producirse el licitador quedará excluido. 

 

8.3.2.1.- PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

 

El objetivo de la propuesta técnica es conocer de forma amplia y explícita las ideas y conceptos 

para el desarrollo de la actividad en los aparcamientos de las estaciones que propone cada 

licitador, teniendo en cuenta que el objetivo de Adif es la contratación de un explotador de los 

aparcamientos que disponga de reconocido prestigio, elevada capacidad y excelente 

desempeño en la actividad objeto del presente Expediente. 
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El licitador deberá incluir dentro de este Sobre nº 2 el modelo de Proposición Técnica recogido 

en el Anejo 11, debidamente cumplimentado, junto con el desarrollo de la misma, respetando 

el número máximo de páginas previsto en el citado Anejo. Por consiguiente, la proposición 

técnica constará de: 

 

1) Una relación numerada de los documentos que se incluyen en el Sobre, que habrá de ir 

firmada y sellada, y 

 

2) El modelo de Proposición Técnica incorporado en el Anejo 11, debidamente 

cumplimentado. 

 

3) El desarrollo del modelo de proposición técnica, con la extensión máxima de páginas 

(caras de folio de tamaño A4 y letra Arial 11, interlineado sencillo) que se establece en 

el Anejo para cada apartado, y deberá contener obligatoriamente todos y cada uno de 

los aspectos técnicos a valorar.  

 

Los aspectos técnicos a valorar son: 

 

A) Plan de Explotación de los aparcamientos: 

El licitador deberá presentar un Plan de Explotación de los espacios arrendados que, como 

mínimo, recogerá: 

 

1. Modelo de explotación de los espacios (incluyendo listado de los procesos operativos y de los 

protocolos de actuación), seguimiento de resultados, medición de los niveles de servicio, plan 

de contingencia y planificación de la actividad. 

 

2. Auditorías internas y externas previstas sobre el desarrollo de la actividad. 

 

3. Plan de calidad. 

 

4. Sistema de centralización (24x7) y monitorización completa de los aparcamientos (incluyendo 

gestión de todo tipo de incidencias de los aparcamientos y servicios de postventa). 

 

5. Plan de mantenimiento, limpieza y Desinfección, Desratización y Desinsectación (en 

adelante, DDD), que incluya mantenimiento conductivo, preventivo, correctivo y técnico-legal. 

 

6. Propuesta de informe de indicadores a remitir mensualmente a Adif. Como mínimo, deberá 

recoger los siguientes ítems, por cada aparcamiento y global para todos los aparcamientos: 

- Disponibilidad del aparcamiento: con el objetivo de conocer si se ha producido algún 

cambio o incidencia que haya provocado horarios inferiores o superiores con respecto al 

horario de apertura y cierre previsto para cada aparcamiento. En el caso de que la 

disponibilidad no haya sido del 100%, motivos por los que el horario del aparcamiento 

ha sido inferior o superior al previsto. 

- Ocupación por horas y por días de la semana, con desglose de tipología de clientes 

(abonados, rotación,…). 
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- Desocupación por horas y por días de la semana. 

- Nº de vehículos que se encuentran en los aparcamientos en horario de cierre y/o en 

horario nocturno. 

- Minutos promedios de ocupación por horas y por días de la semana. 

- Cobros promedio por usuario, por tipología de clientes y por plaza de aparcamiento. 

- Formas de pago de los usuarios. 

- Resultados de telegestión. 

- Resultados de gestión telefónica. 

- Incidencias por tipología y tiempo medio de resolución por tipología. 

- Inventario de elementos de cada aparcamiento. 

- Mantenimientos preventivos realizados. 

- Mantenimientos correctivos realizados, indicando el motivo de su realización. 

- Mantenimientos técnico-legales realizados. 

- Limpiezas no programadas realizadas, si procede. 

- DDD realizadas, si procede. 

- Reclamaciones de cualquier tipo (consumo, judiciales,…) recibidas, con fecha de 

recepción, fecha de contestación, reclamación recibida, contestación emitida, gestiones 

realizadas en relación con la reclamación. 

- Observaciones que el adjudicatario considere convenientes realizar/poner en 

conocimiento de Adif en relación con la explotación de los espacios objeto del contrato. 

 

Para cada uno de los ítems anteriores el licitador propondrá los valores objetivo a alcanzar a 

fin de conseguir la calidad óptima de la explotación de los aparcamientos. 

 

7. Medidas de sostenibilidad en los aparcamientos, que comprenderá: 

7.1. Propuesta de implantación de medidas de autoconsumo energético. 

7.2. Propuesta relacionada con el desarrollo del Proyecto Ecomilla, recogido en el Anejo 

10. 

7.3. Propuesta de medidas de racionalización energética. 

 

8. Medidas de optimización de la experiencia del cliente en los aparcamientos, que 

comprenderá: 

8.1. Medidas a tomar para optimizar la experiencia de cliente en los aparcamientos 

(aparcamientos, accesos, pago, postventa). 

8.2. Plan de marketing, en el que el adjudicatario asigne un importe para la realización 

de acciones a implementar en los aparcamientos para la mejora continuada de la 

experiencia de cliente y facilitar información para la realización de acciones de venta 

cruzada.  

 

9. Medidas dirigidas a la digitalización de los aparcamientos, que comprenderá: 

9.1. Aplicaciones y herramientas informáticas para la optimización de la experiencia de 

cliente. 

9.2. Formatos digitales en aparcamientos: información, comunicación. 

 

B) Certificados del licitador: 
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El licitador aportará aquellos certificados emitidos por entidad acreditada por ENAC de que 

disponga, considerándose las siguientes: 

-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad, o equivalente 

-ISO 14001 Sistema de Gestión Medioambiental, o equivalente 

-ISO 45001 Sistemas de Gestión de Seguridad en el Trabajo, o equivalente 

 

C) Propuesta de tarifas: 

El licitador deberá presentar dos propuestas de tarifas: 

 

1. Propuesta porcentaje de reducción de tarifa a aplicar los primeros 15 minutos de 

aparcamiento durante toda la vigencia del contrato. 

El objetivo de esta propuesta es facilitar la rotación y la subida y bajada de los viajeros y 

usuarios, por lo que se valorará el porcentaje de disminución a aplicar en los primeros 15 

minutos sobre las tarifas aplicables en cada momento. El porcentaje de reducción en ningún 

caso deberá ser del 100%, esto es, la tarifa a aplicar los primeros 15 minutos deberá ser superior 

a 0 €. 

 

2. Propuesta de tarifas a aplicar los años 2025, 2026 y 2027. 

El objetivo de esta propuesta es lograr la mejor adecuación de las tarifas a las situaciones de 

mercado por lo que se solicita que el licitador, con la información de las tarifas de 2023 

actualizadas en el IPC interanual, presente su propuesta de porcentaje de variación de tarifas a 

aplicar durante 2025, 2026 y 2027. Las variaciones de las tarifas propuestas podrán suponer 

incrementos o disminuciones. La oferta contemplará una variación única para cada tipo de 

estación (A, B y C) y que se aplicará para el cálculo de las tarifas de cada uno de los años de la 

oferta.  

 

Hasta el 31 de diciembre de 2027 el adjudicatario mantendrá las tarifas propuestas en su oferta. 

A partir del 1 de enero de 2028, el adjudicatario podrá modificar -por años naturales- las 

tarifas aplicadas en todos o algunos de los aparcamientos aportando informe justificativo de 

los motivos del cambio, de forma que garantice que las variaciones respecto de las tarifas del 

ejercicio anterior responden a la evolución del mercado. La modificación de las tarifas deberá 

comunicarse a Adif con una antelación de quince días naturales al inicio de su vigencia.  

Estas tarifas podrán no ser iguales durante todos los periodos del año, admitiéndose variaciones 

en determinadas temporadas del año. 

 

D) Inversión Total Contrato: 

Dentro de este aspecto se incluirá: 

1. Inversión Total Inicial: Importe de la inversión total inicial, con un mínimo de 15.000.000 €. 

La inversión deberá realizarse en los 18 primeros meses de contrato, pudiendo Adif conceder 

una prórroga de 6 meses adicionales para su realización, a petición del adjudicatario 

debidamente justificada. 

Esta inversión deberá cumplir lo dispuesto en la Estipulación 18.3 del presente Pliego, así como 

planificarse y ejecutarse de tal manera que se garantice el cumplimiento del plan de negocio y 

permita maximizar el nivel de ingresos de la actividad. 
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2. Propuesta de inversión en los años 3 a 6 del contrato: Importe de la inversión a realizar 

anualmente, en los años 3, 4, 5 y 6 de contrato, con un mínimo de 1.000.000 € cada año. 

Estas inversiones deberán realizarse durante cada uno de los años de contrato especificados. 

La inversión propuesta por el licitador para estos años de contrato se distribuirá a partes iguales 

cada año. 
Esta inversión deberá cumplir lo dispuesto en la Estipulación 18.3 del presente Pliego, así como 

ofertarse de tal manera que se garantice el cumplimiento del plan de negocio y permita 

maximizar el nivel de ingresos de la actividad. 

3. Propuesta de inversión en el año 7 del contrato: Importe de la inversión a realizar en el año 

7, con un mínimo de 11.000.000 €. 
La inversión deberá realizarse en los 18 primeros meses a contar desde el inicio del año 7 de 

contrato, pudiendo Adif prorrogar 6 meses adicionales la realización de la inversión. 

Esta inversión deberá cumplir lo dispuesto en la Estipulación 18.3 del presente Pliego, así como 

ofertarse de tal manera que se garantice el cumplimiento del plan de negocio y permita 

maximizar el nivel de ingresos de la actividad. 

 

El exceso de inversión ofertado sobre los 30.000.000 € exigidos como mínimo por parte de los 

licitadores deberá distribuirse de forma proporcional a los importes mínimos requeridos en los 

puntos 1, 2 y 3 anteriores. 

 

De prorrogarse el contrato el adjudicatario deberá realizar una inversión de 11.000.000 €, que 

deberá ejecutarse en su totalidad durante los años 11 y 12 de contrato. Esta inversión será 

obligatoria en el caso de prórroga y no se valora técnicamente. 

 
La inversión en inmovilizado/activo no corriente, deberá corresponder -necesariamente- a obra 

civil, pavimentos, infraestructuras, mobiliario, cristalería, equipos informáticos, electrónicos y/o 

de comunicación, sustitución de equipos por obsolescencia tecnológica, por quedar fuera de 

norma o por llegar al final de su vida útil y en general, toda adquisición como consecuencia de 

mejora (no contemplando reparaciones) o ampliación del inventario global de elementos o 

componentes de los aparcamientos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 

Quedarán excluidas del proceso de licitación aquellas propuestas cuya inversión, por anualidad 

individual o conjuntamente considerada, sea inferior a los importes previstos en el apartado 

G) anterior y en la estipulación 18.3 del Pliego. 

 
8.3.3.- SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el Sobre, se consignará lo 

siguiente: 

 

SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Nº EXPEDIENTE: 2023-160-00027 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y 

ADIF-ALTA VELOCIDAD DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS 

LICITADOR: 
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La propuesta económica está compuesta de un pago anticipado a realizar en el momento de la 

firma del contrato, que se considera Renta Fija, y una Renta Variable, con una Renta Mínima 

Garantizada Anual, que se abonará con la periodicidad que se indica en las Estipulaciones 

8.3.3.1.2. y 19 del presente Pliego. 

 

Cada licitador sólo podrá presentar una única proposición económica sin variantes, alternativas 

u opciones para todos los aparcamientos objeto de la licitación. El modelo de proposición 

económica figura en el Anejo 12 del presente Pliego. 

 

El licitador deberá cumplimentar el modelo sin introducir cambios ni modificaciones en el 

mismo, debiendo contemplar obligatoriamente todos los aspectos considerados, siendo 

desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la totalidad de los aspectos indicados en la 

proposición económica.   

 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente todo aquello que Adif estime fundamental para considerar la 

oferta, así como aquellas propuestas que presenten ofertas inferiores al mínimo o superiores al 

máximo fijados. 

 

Cada licitador sólo podrá presentar una única oferta económica sin variantes, alternativas u 

opciones. Tampoco podrán suscribir ninguna oferta conjunta con otros licitadores si lo ha hecho 

individualmente. La contravención de este principio producirá la desestimación de todas las 

ofertas presentadas por el licitador. 

 

La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional por el licitador de las 

bases de la licitación y sus Anejos y la declaración responsable de que reúne todas y cada una 

de las condiciones para contratar con Adif. 

 

8.3.3.1. RENTAS. 

 

La propuesta económica está compuesta de una Renta Fija y una Renta Variable, con una Renta 

Mínima Garantizada. 

 

Las rentas del presente Pliego se recogerán en el Contrato, son de obligado cumplimiento, están 

fijadas por Adif en unos importes mínimos y están definidas con las siguientes características: 

 

- Renta Fija: Asciende a TREINTA Y CINCO MILLONES DE EUROS (35.000.000,00 €), que se 

desglosan en 28.000.000 € (impuestos excluidos) para ADIF-AV, E.P.E. y  7.000.000 € 

(impuestos excluidos) para ADIF, E.P.E., para todos los años de contrato. No permite la 

presentación de ofertas sobre la Renta Fija establecida por Adif. Esta renta fija se abona 

en un pago único -en unidad de acto- a la firma del contrato. 
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A los únicos efectos de su consideración para la determinación de la solvencia 

económico-financiera y para el devengo a efectos de registro contable, cuando sea 

aplicable, de las cantidades abonadas de forma anticipada, se establece la siguiente 

distribución por anualidades y entidad:  

 

 
Adif Alta Velocidad Adif  

1º año 2.800.000,00 € 700.000,00 € 

2º año 2.800.000,00 € 700.000,00 € 

3º año 2.800.000,00 € 700.000,00 € 

4º año 2.800.000,00 € 700.000,00 € 

5º año 2.800.000,00 € 700.000,00 € 

6º año 2.800.000,00 € 700.000,00 € 

7º año 2.800.000,00 € 700.000,00 € 

8º año 2.800.000,00 € 700.000,00 € 

9º año 2.800.000,00 € 700.000,00 € 

10º año 2.800.000,00 € 700.000,00 € 

TOTAL 28.000.000,00 € 7.000.000,00 € 

 

 

En caso de formalización de la prórroga, el adjudicatario abonará al inicio de la misma, 

en un pago único la cantidad de DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS 

(17.500.000,00 €), con la siguiente distribución por entidad: 

 

 ADIF-AV, E.P.E. ADIF, E.P.E 

Prórroga, en su caso 14.000.000,00 € 3.500.000,00  € 

 

- Renta Variable: el ofertante propondrá el pago de un porcentaje de sus ingresos durante 

toda la vida del contrato, debiendo cumplir su oferta las siguientes condiciones:  

a) para el primer año de contrato deberá ofertar un porcentaje mínimo de un 25,00% 

(impuestos excluidos), y 

b) estar expresado con dos decimales.  

 

Dicha Renta Variable ofertada se incrementará automáticamente en un punto porcentual 

cada año de contrato respecto del año anterior.  

 

En el caso de formalización de la prórroga, se mantendrá el mecanismo de actualización 

de la Renta Variable.  

 

En el modelo de oferta económica a presentar por los licitadores (Anejo 12) ya están 

contempladas estas características, incrementos y porcentajes. 

 

Para el cálculo de esta Renta Variable se tendrán en cuenta, acumulativamente, los 

siguientes parámetros: 
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a) La totalidad de la facturación, impuestos no incluidos, del adjudicatario por 

cualquier concepto y por cualesquiera actividades que realice en los aparcamientos 

arrendados, desde el primer euro. 

b) Todos los ingresos devengados, con independencia de la efectividad de su cobro, 

obtenidos por el adjudicatario en los aparcamientos arrendados, impuestos no 

incluidos. 

c) Todos los ingresos devengados, con independencia de la efectividad de su cobro 

derivados de aquellos contratos o precontratos formalizados a través de 

cualesquiera aplicaciones que utilice el adjudicatario. 

 

A fin de que Adif pueda controlar los resultados y comprobar la facturación, el arrendatario se 

compromete a: 

-  disponer de las infraestructuras tecnológicas que permitan el total y correcto control 

de la totalidad de la facturación realizada en los aparcamientos por cualquier 

concepto y actividad y 

-  facilitar mensualmente a Adif, en los veinte (20) primeros días del mes siguiente al 

que se refiera la facturación y mediante declaración jurada, firmada por 

representante del arrendatario con poderes suficientes a tal efecto, información 

completa de la facturación a efectos del cálculo de la renta variable definida en el 

presente Pliego. 

 

Dicha información será revisada por Adif, que podrá realizar las auditorías y comprobaciones, 

con las consecuencias que correspondan, recogidas en la Estipulación 20 del presente Pliego. 

 

- Renta Mínima Garantizada Anual: será el importe fijado como Renta Mínima Garantizada 

Anual en el siguiente cuadro: 

 
Adif Alta Velocidad Adif  

1º año 5.600.000,00 € 1.400.000,00 € 

2º año 5.880.000,00 € 1.470.000,00 € 

3º año 6.174.000,00 € 1.543.500,00 € 

4º año 6.482.700,00 € 1.620.675,00 € 

5º año 6.806.835,00 € 1.701.708,75 € 

6º año 7.147.176,75 € 1.786.794,19 € 

7º año 7.504.535,59 € 1.876.133,90 € 

8º año 7.879.762,37 € 1.969.940,59 € 

9º año 8.273.750,49 € 2.068.437,62 € 

10º año 8.687.438,01 € 2.171.859,50 € 

TOTAL 70.436.198,20 € 17.609.049,55 € 

 

No se permite la presentación de ofertas sobre la Renta Mínima Garantizada Anual fijada 

por Adif. 
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En el caso de formalización de la prórroga, la Renta Mínima Garantizada del periodo de 

prórroga se revalorizará anualmente en un cinco por ciento adicional cada año respecto 

del año anterior: 

 

 
Adif Alta Velocidad Adif  

11º año (en su caso) 9.121.809,91 € 2.280.452,48 € 

12º año (en su caso) 9.577.900,41 € 2.394.475,10 € 

13º año (en su caso) 10.056.795,43 € 2.514.198,86 € 

14º año (en su caso) 10.559.635,20 € 2.639.908,80 € 

15º año (en su caso) 11.087.616,96 € 2.771.904,24 € 

TOTAL 50.403.757,89 € 12.600.939,47 € 

 

 

Este mecanismo de renta implica que el arrendatario -cada año de contrato- abonará a Adif la 

Renta Variable que ofertó y, si el importe a abonar no alcanza la Renta Mínima Garantizada 

Anual fijada, deberá abonar las cantidades reflejadas a ADIF-AV, E.P.E y a ADIF, E.P.E., 

respectivamente. 

 

Cuenta de Explotación Previsional. 

 

Pese a no ser objeto de valoración en este Pliego, los licitadores deberán cumplimentar el 

modelo que se adjunta como Cuenta de Explotación Previsional (Anejo 12) por cada uno de los 

años de vigencia del contrato. 

 

Este modelo se incluirá en el Sobre nº 3, siendo requisito indispensable que se incluya en 

formato digital (pendrive). 

 

Los licitadores deberán ofrecer porcentajes de Renta Variable realistas y fieles a los resultados 

económicos estimados para la actividad de aparcamientos, que deberán reflejar en la Cuenta 

de Explotación Previsional que aporten, pues Adif pretende que la actividad objeto del 

Expediente de Contratación se preste de forma estable y exista un adecuado equilibrio 

económico para el adjudicatario y para la Entidad. A tal efecto, dentro del Sobre nº 3 el licitador 

deberá también presentar un plan de negocio, que, como mínimo, desarrolle las hipótesis 

utilizadas para la elaboración de la cuenta de explotación previsional antes citada, un informe 

de un auditor externo de reconocido prestigio que acredite la razonabilidad de las hipótesis 

utilizadas para la elaboración del plan de negocio y la cuenta de resultados previsional, así 

como su coherencia con la oferta económica realizada. 

 

Adif se reserva la posibilidad de excluir aquellas ofertas, en las que, de acuerdo con el informe 

del auditor externo, no se acredite la razonabilidad de las hipótesis utilizadas para la 

elaboración del plan de negocio y la cuenta de resultados previsional, así como su coherencia 

con la oferta económica realizada. 

 

Personal.  
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Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 

eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en 

determinadas relaciones laborales, Adif facilitará la información sobre las condiciones de los 

contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir 

una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar 

igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en la Ley. 

 

El actual adjudicatario del contrato de arrendamiento de aparcamientos, que tenga la condición 

de empleador de los trabajadores afectados está obligado a proporcionar la información 

referida: listados del personal objeto de subrogación, indicándose el convenio colectivo de 

aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, 

vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en 

vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.  

 

El actual adjudicatario ha facilitado a Adif la información señalada en el párrafo anterior que 

se adjunta como Anejo 15 del presente Pliego. La información facilitada es responsabilidad 

exclusiva del actual adjudicatario. 

 
9.- VALIDEZ DE LA OFERTA. 

Las ofertas presentadas mantendrán su validez durante un periodo de seis (6) meses contando 

a partir de la fecha de apertura de las ofertas económicas. 

 
10.- MESA DE LICITACIÓN.  

El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Licitación que será el órgano 

competente para la valoración de las ofertas que, previos los trámites que se establezcan, 

elevará a aquél la correspondiente propuesta. 

 
11.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 

11.1.- APERTURA DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE Nº 1). 

 

La Mesa de Licitación, una vez concluido el plazo de admisión de ofertas, procederá a la 

calificación del contenido del Sobre nº 1 de cada uno de los licitadores, admitiendo a aquellos 

cuya documentación sea suficiente para concurrir a este Proceso.  

 

En el caso de que la Mesa de Licitación advirtiera defectos en la documentación presentada, 

comunicará a los licitadores los defectos observados, concediéndoles un plazo no superior a 

cinco días hábiles para su subsanación, con apercibimiento de exclusión en caso de no 

efectuarla.  

 

La Mesa de Licitación, una vez calificada la documentación a que se refieren los párrafos 

anteriores y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, 

procederá a determinar, de forma expresa, las empresas admitidas a la licitación, las 
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rechazadas, así como las causas del rechazo. 

 

11.2.- APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA (SOBRE Nº 2). 

 

La Mesa de Licitación procederá, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos 

en el sobre nº 1, a la apertura del sobre nº 2, cuyo contenido se entregará al servicio 

correspondiente para su análisis y ponderación. 

 

Las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas se realizarán antes de la apertura de las 

proposiciones económicas, realizando un informe técnico de la valoración obtenida por cada 

oferta.  

 

Sólo pasarán a la siguiente fase aquellas ofertas que: 

- Superen una puntuación mínima de 20 puntos y 

- Presenten una propuesta de inversión mínima tal y como se establece en la Estipulación 

8.3.2.1. 

 

11.3.- APERTURA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE Nº 3). 

 

En acto público, en la fecha y en el lugar que se establezca en el correspondiente anuncio, se 

realizará la apertura de las ofertas económicas, dando lectura de las proposiciones presentadas 

por los licitadores admitidos. La apertura de las proposiciones económicas presentadas por los 

licitadores se llevará a cabo, por la Mesa de Licitación, en el lugar, fecha y hora indicada en el 

anuncio de licitación publicado en la página web de Adif.  

 

La Mesa de Licitación, al inicio del acto de apertura de las proposiciones económicas y 

previamente a la apertura de estas, indicará las empresas que han sido admitidas a la fase de 

valoración económica.  

 

A continuación, procederá, en su caso, a la lectura de la puntuación obtenida en cada uno de 

los apartados de valoración del sobre nº 2 por cada una de las ofertas presentadas, así como 

del total de puntos obtenidos por el Licitador por su propuesta técnica.  

 

Posteriormente, se procederá a la apertura del sobre nº 3 de las ofertas admitidas.  

 

 

III. VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

 

 
12.- VALORACIÓN.  

Se valorarán la proposición técnica y la proposición económica de acuerdo con las siguientes 

puntuaciones: 

 
12.1.- VALORACIÓN PROPOSICIÓN TÉCNICA. Máximo 40 puntos. 
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A) Plan de explotación de los aparcamientos: Máximo 20 puntos. 

Este aspecto técnico no evaluable mediante fórmulas se determinará con base en el siguiente 

cuadro: 

 
Descripción valoración porcentaje 

a) No se desarrolla el apartado, lo que se indica 
es erróneo o irrelevante para el objeto del 
contrato que se valora. 

0% 

b) Se expone el apartado someramente 
considerándose la información aportada 
insuficiente por no adecuarse a lo requerido en 
el pliego por Adif/Adif Alta Velocidad. 

25% 

c) Se informa el apartado de modo correcto, 
aunque de forma muy escueta, faltan detalles 
necesarios y requiere mayor aporte de 
información. 

50% 

d) Apartado expuesto de forma correcta, se 
adapta al objeto del contrato valorado aunque 
presenta leves defectos o áreas de mejora. 

75% 

e) Apartado expuesto de forma muy amplia y 
correcta, la oferta/información presentada se 
adecúa completamente a lo requerido en el 
Pliego por Adif/Adif Alta Velocidad. 

100% 

 

B) Certificados del licitador: Máximo 1,5 puntos. 

Se otorgarán 0,5 puntos por cada certificado de que disponga el licitador. 

 

C) Propuesta de tarifas: Máximo 6,5 puntos. 

Máximo 6,5 puntos, que se asignarán otorgando: 

- el máximo de 0,5 puntos a la oferta que presente mayor porcentaje de reducción sobre las 

tarifas (“1 min (30 prim.)”) para los primeros 15 minutos de aparcamiento, y haciendo un 

reparto proporcional en el resto de las ofertas presentadas según los respectivos porcentajes de 

las mismas. El porcentaje de reducción en ningún caso deberá ser del 100%, esto es, la tarifa 

a aplicar los primeros 15 minutos deberá ser superior a 0 €. 

- el máximo de 6 puntos a la oferta que presente mayor porcentaje de reducción o menor 

porcentaje de incremento sobre las tarifas de 2023, actualizadas en el IPC interanual del mes 

de octubre de 2023, que se ha estimado en 3,5%, y haciendo un reparto proporcional en el 

resto de las ofertas presentadas según las respectivas variaciones. 

En función de lo anteriormente expuesto, la propuesta se valorará de la siguiente manera: 

a) Se aplicará la  fórmula siguiente para la determinación del porcentaje de variación media 

ofertado por cada uno de los licitadores: 

VMOi = % VOiTipo A x 75% + %VOiTipoB x 15%+%VOiTipoC x 10% 

VMOi: Variación media de una oferta 

VOi Tipo X: Variación ofertada para un tipo de estación (A, B, o C) 
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b) Considerando las variaciones medias obtenidas según lo descrito en el punto a), se aplicará 

la siguiente fórmula para determinar la diferencia respecto a la variación media máxima 

ofertada: 

Difi= VMOmax – VMOi 

Difi: Diferencia obtenida para cada una de las ofertas respecto a la mayor Variación media ofertada  

VMOmax: Mayor variación media de entre todas las ofertas 

VMOi: Variación media de una oferta 

c) Se otorgarán 6 puntos a la oferta con la mayor diferencia, asignándose proporcionalmente 

los puntos correspondientes al resto de los licitadores, de acuerdo con la siguiente fórmula:  

POi= (Difi xP)/Difmax    

POi: Puntos asignados a cada una de las ofertas. 

Difi: Diferencia obtenida para cada una de las ofertas respecto a la mayor variación media ofertada 

P: Puntación máxima asignable (6 puntos) 

Difmax: Oferta con la mayor diferencia respecto a la mayor variación media ofertada 

 

D) Inversión Total Contrato (Inversión Total Inicial + Propuesta de inversión en los años 3 a 6 

del contrato + Propuesta de inversión en el año 7 del contrato), por importe de 30.000.000 €: 

Máximo 12 puntos, que se asignarán otorgando el máximo de puntos a la oferta que presente 

mayor importe de inversión y haciendo un reparto proporcional en el resto de las ofertas 

presentadas según los respectivos importes de las mismas. 

 

Solo pasarán a la siguiente fase aquellas ofertas que: 

- Superen una puntuación mínima de 20 puntos y 

- Presenten una propuesta de inversión mínima tal y como se establece en la Estipulación 

8.3.2.1. 

 

12.2.- VALORACIÓN PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Máximo 60 puntos. 

 

La mayor puntuación recaerá sobre el licitador que oferte mayor porcentaje de Renta Variable 

para el primer año de vigencia del contrato, de forma que se le asignarán esos 60 puntos, 

haciendo un reparto proporcional en el resto de las ofertas presentadas según los respectivos 

resultados de las mismas. 
 

12.3.- VALORACIÓN GLOBAL DE LAS PROPOSICIONES. 

 

La valoración global de cada licitador se calculará sumando las valoraciones obtenidas en la 

proposición técnica y en la proposición económica, resultando adjudicatario aquel licitador que 

obtenga la mayor puntuación en dicho cálculo. 
 
12.4.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS. 
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La Mesa de Licitación clasificará las proposiciones presentadas, conforme a lo señalado en la 

estipulación anterior, por orden decreciente, atendiendo a los criterios a que hacen referencia 

las estipulaciones anteriores. De acuerdo con dicha clasificación, la Mesa de Licitación requerirá 

al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de cinco días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente 

y envíe la siguiente documentación justificativa de las circunstancias a las que se refiere la 

estipulación 6.1 del presente Pliego, si no se hubiera aportado con anterioridad. 

 

Los eventuales empates se resolverán considerando en primer lugar la oferta que presente una 

mayor puntuación en el criterio de mayor ponderación asignada, continuando con el siguiente 

criterio y así sucesivamente. No obstante, si persistiese el empate, se solicitará a los licitadores 

que hayan empatado, que presenten una nueva oferta en el plazo de 48 horas. 

 

1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar.  

 

a) Los empresarios individuales, fotocopia del DNI o NIE compulsada o legitimada 

notarialmente o del documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente 

(artículo 21 RGLCAP) 

b) Los restantes empresarios (artículo 84 LCSP): 

a. Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que 

consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en 

su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 

de que se trate. 

b. Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 

Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo presentarán el documento acreditativo de su inscripción en el registro 

procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 

presentarán una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias 

de aplicación. 

c. Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

2. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.   

 

Los que comparezcan, o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder bastante 

al efecto, y fotocopia compulsada o legitimada notarialmente de su documento nacional de 

identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (artículo 140.1. a) de la LCSP). 

El poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil en los casos en que se exija por el 

Reglamento del Registro Mercantil. Los apoderamientos otorgados por administradores o 

apoderados de sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada 

podrán también ser conferidos en documento electrónico, siempre que el documento de 

apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante.  
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3. Documentos que acrediten la solvencia.   

 

Se aportará la documentación que se exija en la Estipulación 6 del presente Pliego. 

 

5. Documentación que acredite no estar incurso en prohibiciones de contratar.  

 

- Obligaciones tributarias: 

 

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran algunas de las siguientes circunstancias: 

- Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, siempre que ejerzan 

actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la 

fecha de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación en los 

procedimientos restringidos, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 

ejercen. 

- Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, o de Sociedades, 

según se trate de personas o entidades sujetas a alguno de estos impuestos, así como las 

correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en 

cada caso procedan.  

- Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 

- No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria en período ejecutivo, o en el caso 

de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 

atendidas en período voluntario.  

 

A los efectos de la expedición de las certificaciones acreditativas de dichas circunstancias, se 

considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su 

suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes liquidaciones. 

 

Las circunstancias indicadas en los párrafos b) y c) anteriores, se refieren a declaraciones cuyo 

plazo reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes 

inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la certificación.  

 

- Obligaciones de Seguridad Social: 

 

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias: 

- Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratase de un 

empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la 

actividad. 

- Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten servicios 

a las mismas.  
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- Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la 

Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así 

como de las asimiladas a aquellas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses 

anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 

- Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

 

A los efectos de la expedición de las certificaciones acreditativas de dichas circunstancias, se 

considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

con la Seguridad Social cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado 

su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 

 

Adicionalmente, constituyen circunstancias que impiden a los empresarios concurrir a la 

presente licitación y contratar con Adif, siempre que hayan tenido lugar dentro de los tres años 

anteriores a la publicación del anuncio de esta licitación, las siguientes: 

- Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable en un procedimiento 

de contratación de Adif, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y 

solvencia. 

- Haber retirado indebidamente su proposición en un procedimiento de adjudicación de 

Adif o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no entregar la 

documentación preceptiva que le fuese requerida dentro del plazo señalado para ello. 

- Haber dejado de formalizar el contrato con Adif, adjudicado a su favor, en los plazos 

previstos por causa imputable al adjudicatario. 

 

Asimismo, no podrán contratar con Adif aquellos empresarios que mantengan deudas vencidas 

y exigibles con estas entidades a la fecha de presentación de las ofertas. Adif comprobará la 

veracidad de la información facilitada, a este respecto, en la declaración responsable. 

 

Las ofertas presentadas por empresas incursas en prohibición de contratar o en las que concurra 

alguna de las circunstancias anteriores serán excluidas de la licitación. 

 

6. Para el caso de que la empresa sea extranjera, deberá adjuntar: 

 

- Documentos acreditativos de la capacidad de obrar.  

 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea 

o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la 

inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo nº 

1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe 

expedido por la Misión Diplomática Permanente, u Oficina Consular de España en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación 

por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en 

su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las 

que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, además deberá acompañarse 
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informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio 

Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, o, en caso contrario, el informe 

de reciprocidad en el que se acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 

admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración 

en forma sustancialmente análoga.  

 
13.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

13.1.- ADJUDICACIÓN. 

 

La Mesa de Licitación, una vez presentada la documentación requerida, y previos los informes 

preceptivos, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación, acordándose esta 

en resolución motivada, que se notificará a los licitadores. 
 

Adif podrá tomar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento 

antes de la formalización, compensando en ambos casos a los licitadores por los gastos en que 

hubiesen incurrido, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de 

estas Entidades. 

 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego. 

 
14.- FORMALIZACIÓN. 

14.1.- COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.  

 

Adif requerirá al adjudicatario para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde 

el día siguiente a la recepción del requerimiento, presente la siguiente documentación: 

 

A) En el caso de que varias Empresas se hayan presentado como Unión Temporal deberán 

presentar la escritura de constitución de la Unión Temporal designando a la persona que 

ha de ostentar la representación de la Unión Temporal. 

 

Asimismo, presentarán los documentos que se indican en el punto A) por lo que se refiere 

a cada Sociedad que forme parte de la Unión Temporal.  

 

B) Garantía adicional, indicada en la Estipulación 7.2 del presente Pliego, y en los 

términos en ella indicada. 

 

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización del contrato, el 

adjudicatario entregará a Adif una declaración responsable de contar con los seguros que se 

exigen en el presente Pliego con indicación expresa de la Entidad Aseguradora y número de 

póliza, así como manifestación expresa, bajo su responsabilidad, de que el seguro reúne todos 

los requisitos previstos en el Pliego y de que se mantendrá en vigor durante toda la vigencia 

del contrato. Esta declaración deberá ir acompañada de un certificado expedido por el 
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asegurador, en el que consten los importes, riesgos y bienes asegurados (referencia expresa a 

los aparcamientos objeto del presente contrato) y la fecha de vencimiento del seguro. 

En el caso de que el licitador propuesto como adjudicatario no depositara la garantía definitiva 

en el plazo concedido en la presente cláusula, la adjudicación quedará sin efecto alguno, 

comunicándose esta circunstancia a dicho licitador.  

 

En tal caso, el Órgano de Contratación podrá seguir el proceso de adjudicación, seleccionando 

la siguiente mejor oferta por el orden en que hayan quedado clasificadas y acordará la 

incautación de la garantía provisional aportada. 

 

14.2.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato se formalizará entre las partes en documento escrito privado, en un plazo máximo 

de 10 días hábiles, desde la recepción de la documentación señalada en el apartado anterior. 

No obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando así lo solicite el Adjudicatario, siendo a 

su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el Adjudicatario se compromete 

a entregar a Adif dos (2) copias autorizadas y dos (2) copias simples de dicha escritura, dentro 

del plazo de quince días, contados desde la fecha del otorgamiento. 

 

De no producirse la formalización del contrato en el plazo señalado por causas imputables al 

adjudicatario, se entenderá que éste ha retirado injustificadamente su oferta. En consecuencia, 

el Órgano de Contratación podrá seguir el proceso de adjudicación, seleccionando la siguiente 

mejor oferta por el orden en que hayan quedado clasificadas y acordará la incautación de la 

garantía provisional aportada. 

 
15.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El contrato se regirá por los propios términos y pactos contenidos en estas condiciones 

particulares, por lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, por los preceptos del Código Civil demás normas vigentes aplicables, 

incluida la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para aquellas 

cuestiones en las que fuese competente. 

 

Para la resolución de cuantas cuestiones puedan derivarse de la preparación y adjudicación del 

contrato serán competentes los órganos del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 

Las cuestiones derivadas de sus efectos y extinción se atribuirán a los órganos del Orden 

Jurisdiccional Civil que resulten competentes conforme al fuero establecido en el artículo 15 de 

la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado de Instituciones Públicas, 

debiéndose resolver cualquier litigio en aplicación del derecho nacional común de ambas 

partes. 

 

Revestirán carácter contractual el presente Pliego de Condiciones Particulares y sus Anejos y las 

ofertas técnica y económica del adjudicatario y el contrato, que incluirá todos los documentos 

antedichos, no realizándose la citada relación de forma jerarquizada a los efectos previstos en 

el artículo 35 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

 
16.- INICIO DE LA ACTIVIDAD. 

La entrega, recepción de los aparcamientos, así como el inicio de actividad se producirá una 

vez formalizado el contrato correspondiente, el 30 de julio de 2024. 

 

Esta entrega se documentará mediante la firma del Acta correspondiente que deberá ser 

firmada por ambas partes. 

 

Será causa de resolución del contrato el que el adjudicatario no haya recibido e iniciado la 

actividad en los aparcamientos mediante la correspondiente firma del Acta de Entrega e Inicio 

de Actividad. 

 
17.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. 

El adjudicatario deberá solicitar y obtener por su cuenta y cargo la totalidad de las 

autorizaciones y licencias, tanto nacionales como autonómicas y locales, vigentes en la 

actualidad -o que puedan requerirse en el futuro- y resulten legalmente preceptivas para 

desarrollar su actividad en los aparcamientos arrendados por Adif. 

 

Adif declina cualquier responsabilidad para el caso de que la actividad a realizar por el 

adjudicatario se desarrollase sin contar con las credenciales, licencias y autorizaciones 

preceptivas. 

 

Excepcionalmente, el adjudicatario tendrá derecho a instar la resolución inmediata del 

contrato, sin penalización, cuando las licencias, autorizaciones o permisos mencionados no 

sean concedidos, sean revocados o limitados durante la duración del contrato. 

 
18.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

18.1.- OBLIGACIONES GENERALES. 

 

Durante la explotación, a su entero riesgo y ventura, de los espacios y equipamiento 

arrendados, destinados a la actividad de aparcamientos, el adjudicatario deberá cumplir las 

siguientes obligaciones: 

 

- Explotación de los aparcamientos: 

 

a) Estructura territorial:  

 

El adjudicatario deberá disponer, al menos, de 1 sede corporativa en España o constituir 1 

establecimiento permanente en España, desde la/el que se desarrolle la actividad económica 

de manera constante y regular. 
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Igualmente, deberá disponer de la estructura territorial de personal, con al menos 6 

delegaciones constituidas en diferentes lugares de la geografía nacional, que garantice el 

óptimo desarrollo de la actividad objeto del contrato o aportar compromiso de contratación de 

dicha estructura territorial de personal. 

 

b) Plan de Explotación:  

 

El adjudicatario deberá disponer de un plan de explotación de los aparcamientos que le permita 

conseguir la excelencia en el desarrollo de la actividad, en aras a la mejora continua de la 

explotación, tanto a nivel operativo como a nivel de medios humanos y materiales. 

 

Para ello realizará las auditorías internas y externas que le permitan diagnosticar la evolución 

del desarrollo de la explotación y dispondrá de un sistema de gestión de calidad, operativo 

desde el inicio de la actividad y de aplicación durante toda la vigencia del contrato, para 

asegurar la planificación, control y mejora de todos aquellos elementos (políticas, procesos, 

procedimientos, indicadores, etc.) de su organización necesario para la adecuada explotación 

de los espacios, pondrá en práctica todas aquellas mejoras que estén dentro de su ámbito de 

actuación y propondrá a Adif aquellas mejoras que considere pueden aplicarse pero requieran 

de la autorización expresa de Adif.  

 

Deberá realizar una adecuada gestión de todas las incidencias de sistemas, aplicaciones, 

elementos,… del aparcamiento que se produzcan, con el objetivo de minimizar las incidencias 

y resolverlas en los menores tiempos posibles. Igualmente deberá proceder a la gestión de 

cualesquiera reclamaciones que reciba, informando puntualmente a Adif de las mismas. 

 

El adjudicatario deberá disponer de un servicio de telegestión en todos los aparcamientos, que 

garantice el servicio durante los horarios establecidos. Al menos, en los aparcamientos de tipo 

A el adjudicatario deberá disponer de personal en los mismo para atender las posibles 

incidencias o necesidades que puedan surgir. 

 

Igualmente deberá disponer de un servicio de gestión telefónica 24 horas, que atienda y 

gestione todas las incidencias que puedan acontecer en los espacios arrendados. 

 

c) Plan de Mantenimiento, limpieza y DDD:  

 

El adjudicatario dispondrá de un Plan de mantenimiento, limpieza y DDD, que incluya el 

mantenimiento conductivo, preventivo, correctivo y técnico-legal a realizar.  

 

Deberá conocer y aplicar con diligencia, en todo momento y para cada caso, la normativa 

vigente en relación con las obras, el mantenimiento, la limpieza y la DDD de los espacios y 

elementos objeto del contrato.  

 

La realización del correcto mantenimiento periódico (y correctivo, cuando proceda) incluye, 

entre otras, las siguientes tipologías de elementos:  
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(i) instalaciones eléctricas de Alta y Baja Tensión, incluyendo sistemas de suministro de 

Socorro, entre otros,  

(ii) equipos / sistemas de Protección Contra Incendios, incluyendo sistemas de control, 

detección y ventilación, entre otros, y  

(iii) Equipos de elevación. 

 

Igualmente, en el marco del cumplimiento de la normativa vigente, el adjudicatario deberá 

superar las pertinentes Inspecciones Periódicas Reglamentarias, a través de la correspondiente 

OCA, en función de la naturaleza de cada elemento. 

 

En todo caso, el adjudicatario estará obligado a obtener y conservar -por el periodo que 

establezca la normativa de aplicación- todo documento justificativo de las revisiones, 

mantenimientos e inspecciones realizados. 

 

d) Actualización y gestión del inventario:  

 

El adjudicatario deberá comprobar y actualizar el inventario de los espacios a lo largo del 

contrato y siempre que existan nuevas incorporaciones o salidas del inventario.   

 

Durante el primer mes de vigencia del contrato, el adjudicatario deberá realizar el inventario 

de todas las plazas de cada aparcamiento, con desglose de sus tipologías: coches, motos, 

bicicletas, sobre marquesinas, en edificios, bajo rasante, etc.   

 

Durante los 3 primeros meses de vigencia del contrato, el adjudicatario deberá: 

 

1) realizar el inventario de todos los elementos de todos los espacios.  

Se desglosará por aparcamiento, la normativa legalmente aplicable en cada caso en razón a su 

ubicación, con extracto de las obligaciones que le apliquen de acuerdo con aquéllas, las 

características y códigos de los equipos, datos principales de los mismos en base a las placas de 

características y catálogo de fabricante, año de fabricación, etc. de modo que pueda llevarse 

un registro histórico informatizado del estado y operaciones de mantenimiento realizados.  

El inventario estará siempre disponible para su consulta. Adif podrá solicitar las aclaraciones 

que considere con relación al inventario de elementos que realice el adjudicatario. 

 

2) realizar la revisión del estado de cumplimiento de las certificaciones legales periódicas a las 

que estén sometidos los equipos según la normativa vigente y en caso de identificar alguna 

deficiencia, entregará un informe con una relación valorada de actuaciones a realizar. En 

ningún caso se incluirán ni considerarán incluidos dentro de la relación valorada los gastos 

generales ni el beneficio industrial del adjudicatario, ni cualquier otro concepto que los propios 

y necesarios para la legalización.  

 

Como máximo en el plazo de seis meses desde el inicio del contrato, el adjudicatario deberá 

tener legalizados todos los elementos.   
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La tramitación administrativa para la obtención de los certificados ante el organismo 

competente que aseguren el cumplimiento de la normativa aplicable y los costes en que se 

incurriera deberán estar incluidos en la relación valorada entregada por el adjudicatario. El 

coste de adecuación se incluirá dentro del Plan de Inversión inicial.   

 

Anualmente, dentro de los 30 días naturales desde el comienzo de cada uno de los años del 

contrato, el arrendatario comunicará a Adif las modificaciones realizadas en el inventario de 

los espacios.   

 

e) Cumplimiento de los indicadores, de acuerdo con la oferta presentada por el 

adjudicatario. 

 

f) Seguimiento de la Actividad y coordinación de la misma con Adif. 

 

Durante el plazo de vigencia del contrato Adif realizará un seguimiento de la facturación del 

adjudicatario a fin de analizar la evolución económica de la explotación de los aparcamientos. 

 

En ese sentido, el adjudicatario podrá realizar prospección de nuevos clientes durante todo el 

periodo de vigencia del contrato y elaborar un plan de actividades comerciales, a fin de 

optimizar y/o mejorar la ocupación de los aparcamientos, especialmente de aquellos con ratios 

más bajos de ocupación. 

 

El adjudicatario deberá designar un Responsable del Contrato para la comunicación con el 

Responsable del Contrato de Adif, si bien ambas partes podrán designar a otras personas con 

responsabilidades específicas sobre aspectos técnicos, de mantenimiento y/o limpieza,… En 

caso de que existan discrepancias o desacuerdos entre las personas con responsabilidades 

específicas, los acuerdos deberán ser tomados por los Responsables del Contrato del 

adjudicatario y Adif. 

 

Con objeto de realizar seguimientos efectivos del cumplimiento de las obligaciones del contrato, 

el adjudicatario deberá mantener al menos una reunión mensual con el Responsable del 

Contrato de Adif. En dicha reunión se revisará la evolución y el seguimiento de las obligaciones 

de las partes, así como las posibles incidencias que se hayan producido durante el periodo 

anterior.  

 

- Seguridad de los espacios:  

 

El adjudicatario deberá disponer de un Plan de Seguridad en el que especifique los protocolos 

comunes, así como los protocolos específicos por las particularidades de determinados 

aparcamientos.  

 

Este Plan deberá estar coordinado con los Departamentos que corresponda de Adif. 

 



  

43 

 

El adjudicatario deberá garantizar la seguridad en los aparcamientos, y para ello deberá, en su 

caso, contratar o reforzar los Servicios de Vigilancia que consideren necesarios para el desarrollo 

de la actividad en todos aquellos aparcamientos en que sea preciso, tanto con carácter 

permanente como con carácter temporal. 

 

El adjudicatario deberá, en su caso, contratar o reforzar los Servicios de Vigilancia que 

consideren necesarios para el desarrollo de la actividad en todos aquellos aparcamientos en 

que sea preciso, tanto con carácter permanente como con carácter temporal. 

 

- Supervisión: 

 

El adjudicatario, a los efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, 

deberá presentar a Adif informes mensuales de a) facturación y b) indicadores. Asimismo, 

deberá facilitar los informes de auditoría, de acuerdo con la oferta presentada por el 

adjudicatario. 

 

Dichos informes deberán contener los resultados, el seguimiento y las mediciones efectuadas 

y, en su caso, la propuesta de acciones a tomar en función de los niveles de servicio obtenidos. 

 

Deberá facilitar a Adif uno o varios usuarios y contraseñas a su sistema de gestión de forma que 

Adif pueda acceder online en tiempo real a la información y resultados especificados en los 

párrafos anteriores, sin que ello exima de la obligación de la presentación periódica de 

informes. 

 

Todos los informes deberán ir firmados por un representante legal del adjudicatario. 

 

Adif podrá solicitar al adjudicatario la realización de otros informes y/o la inclusión en los 

informes que se requieren de aquella información que considere relevante para el control y 

seguimiento del desarrollo de la actividad, disponiendo el adjudicatario del plazo de 1 mes 

para la evacuación de los informes. Si Adif solicitase que dichos informes o información se 

incorporasen a los informes periódicos el adjudicatario deberá proceder a su realización a partir 

del mes siguiente a dicha solicitud, salvo que solicite un plazo superior por causa justificada. 

 

- Sistemas de información y control: 

 

El adjudicatario deberá disponer de cuantos sistemas de información y control sean precisos 

para la correcta ejecución del objeto y las obligaciones del contrato, procediendo a su desarrollo 

y/o actualización si así lo precisasen las necesidades de explotación. 

 

Deberá contar con un plan de soporte técnico adecuado y con los servidores, copias de 

seguridad, protección de datos,… adecuados al desarrollo de la actividad. 

 

18.2.2. CONTRATOS CON TERCEROS. 

 

a) Contratos con vigencia posterior al 30 de julio de 2024.  
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El adjudicatario deberá asumir los derechos y obligaciones de aquellos contratos 

comerciales suscritos por el actual adjudicatario de la explotación de los aparcamientos 

cuya fecha de finalización sea posterior a la fecha de finalización de su contrato, siempre 

que conste que dicha suscripción ha sido autorizada por Adif. 

 

En el Anejo 13 se incluyen los contratos con terceros con fecha de finalización posterior a la 

fecha de finalización del contrato del actual adjudicatario de la explotación de los 

aparcamientos. 

 

b) Interés comercial de otras empresas en mantener las condiciones de los contratos 

vigentes.  

 

Existen varias empresas que a día de hoy tienen contratos con el actual adjudicatario y que han 

mostrado su interés en mantener esa relación comercial con el nuevo adjudicatario De este 

modo y con el objeto de que esta relación comercial pueda seguir sin interrupción mientras se 

negocian las condiciones de estos contratos, el futuro adjudicatario deberá realizar sus mejores 

esfuerzos para mantener el servicio prestado a estas empresas en las mismas condiciones en 

que viene haciéndose por el actual explotador de los aparcamientos hasta el día 30 de 

noviembre de 2024. El importe anual del volumen de ingresos de todos estos contratos es de 

aproximadamente, cuatro millones de euros al año. 

 

18.3. OBLIGACIONES DE INVERSIÓN. 

 

El adjudicatario deberá presentar Planes de Inversión a Adif, que deberán ser aprobados 

expresamente por escrito.  

 

Las propuestas de inversión deberán tener en cuenta los valores de la estrategia de movilidad 

de Adif y los requisitos recogidos en el desarrollo del concepto Ecomilla, expuestos en el Anejo 

10. Estos Planes de Inversión recogerán los proyectos que contengan todas las adecuaciones, 

obras, actuaciones, adquisiciones, modificaciones, sustituciones,… que realizará el 

adjudicatario sobre los aparcamientos objeto del contrato, así como el calendario previsto de 

realización del mismo y deberán presentarse en los siguientes plazos: 

 

-el Plan de Inversión inicial como máximo 1 mes después de la firma del contrato. Esta inversión 

deberá realizarse en los 18 primeros meses de contrato, pudiendo Adif conceder una prórroga 

de 6 meses adicionales para su ejecución a solicitud del adjudicatario debidamente justificada. 

 

-Igualmente, el adjudicatario deberá realizar inversiones en cada uno de los años 3, 4, 5 y 6 

del contrato. 

 

-el Plan de Inversión a realizar en el año 7 como máximo 1 mes después del inicio del año 7 

de contrato. Esta inversión deberá realizarse en los 18 primeros meses a contar desde el inicio 

del año 7 de contrato, pudiendo Adif prorrogar 6 meses adicionales la realización de la 

inversión, en los términos señalados en el punto anterior. 
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-el Plan de Inversión de la prórroga, si se acordase, como mínimo con 3 meses de antelación 

al comienzo de la prórroga del contrato, esto es, en el último trimestre del año 10 de contrato. 

Esta inversión deberá ejecutarse en el año 11 y 12 de contrato. 

 

Tal y como se indica en la presente estipulación todas estas inversiones deberán planificarse y 

ejecutarse de tal manera que se garantice el cumplimiento del plan de negocio y permita 

maximizar el nivel de ingresos de la actividad. 

 

En todos los casos, el adjudicatario dispondrá de seis (6) meses para presentar a Adif las facturas 

y justificantes de pago que acrediten documentalmente la inversión realizada. Dicho plazo de 

seis (6) meses comienza a contar a la finalización de los respectivos plazos señalados para cada 

una de las inversiones a realizar por el adjudicatario. Esta obligación de presentación de las 

facturas y justificantes de pago es independiente de que Adif puede comprobar la realización 

de tales inversiones en el sistema informático del adjudicatario, o por auditoría sobre las 

mismas. 

 

En caso de demora en la ejecución de las inversiones, por causas imputables a Adif o al 

adjudicatario, que pueda generar retraso en la realización de las inversiones en los plazos 

previstos, ambas partes acordarán la nueva fecha de ejecución de las mismas siempre que las 

causas de esta demora estén debidamente justificadas y puestas en conocimiento tan pronto 

se tenga constancia de ello.  

 

En el supuesto de que el retraso fuese por causas imputables al adjudicatario y admitidas por 

Adif se acordará una nueva fecha de ejecución, que, en ningún caso, podrá ser superior a 12 

meses desde la fecha prevista de su realización. 

 

La no realización de la inversión ofertada y/o la falta de su adecuada justificación, en los 

términos de la Estipulación 20 del presente Pliego de Condiciones Particulares, supondrá una 

penalización por importe equivalente a la cantidad que reste -por no realización efectiva de la 

inversión y/o por falta de su adecuada justificación- hasta el importe de inversión total 

ofertada, en seis partes comenzando el mes siguiente aquel en  que debería ser justificada la 

totalidad de la inversión, en función de la inversión de que se trate, siendo esta facturación 

adicional a la de las rentas del contrato o cualesquiera otros conceptos vinculados al mismo. 

Para la imposición de esta penalización se seguirá el procedimiento establecido en la 

Estipulación 37 de este Pliego de Condiciones Particulares. 

 

Todas las inversiones deberán realizarse destinando un mínimo de un 15% del importe de 

inversión para los aparcamientos de las estaciones de tipo B y un 10% del importe de inversión 

para los aparcamientos de las estaciones de tipo C.  

 

Estos porcentajes de distribución deberán cumplirse para todas y cada una de las inversiones 

del contrato, distribuyéndose según dichos porcentajes los importes ofertados por el 

adjudicatario para las distintas inversiones requeridas. 
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Todas las inversiones realizadas durante la vigencia del contrato quedarán en beneficio de Adif, 

por lo que deberán amortizarse íntegramente a lo largo del contrato. 

 

Con carácter general, para cualquier obra, reparación, mantenimiento, y de cualquier tipo que 

realice el adjudicatario se establece que: 

 

-La responsabilidad de la correcta ejecución de los trabajos, a todos sus niveles (seguridad, 

impacto medioambiental, afecciones a terceros, etc.) recaerá sobre el adjudicatario 

(independientemente de si dichas obras se han realizado por un tercero contratado por 

aquél), quedando indemne Adif de cualquier responsabilidad. 

 

-La responsabilidad de la seguridad y custodia de la maquinaria, herramientas, materiales 

y medios, en general, será del adjudicatario, quedando Adif exonerada de cualquier 

responsabilidad por robo, sustracción o deterioro que pueda producirse en el transcurso de 

los trabajos. 

 

-La solicitud y tramitación de los permisos pertinentes para la realización de las obras y su 

posterior aprovechamiento, tales como licencias, legalizaciones o declaraciones 

responsables, así como la elaboración y presentación de los documentos necesarios durante 

todo el proceso, como proyectos, altas de puesta en servicio o certificados finales de obra, 

entre otros, serán de cuenta y cargo del adjudicatario.   

 

-El personal asignado a los trabajos dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, 

no existiendo ninguna relación laboral con Adif, por lo que serán de su cuenta y cargo todos 

los gastos y obligaciones laborales, sociales y fiscales asociadas al servicio contratado. 

 

-La garantía de los trabajos terminados tendrá una duración mínima de 1 año. La garantía 

de los equipos e instalaciones electromecánicas tendrá una duración no inferior a 3 años. 

 
19.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

La Renta Fija deberá abonarse, en unidad de acto, a la firma del contrato.  

 

En caso de formalización de la prórroga, el adjudicatario abonará al inicio de la misma (el 30 

de julio de 2034, fecha de inicio de la misma), en un pago único la cantidad de DIECIESIETE 

MILLONES QUINIENTOS MIL DE EUROS (17.500.000,00 €). 

 

El pago de la Renta Mínima Garantizada Anual a cuenta establecida en el contrato para ADIF-

AV, E.P.E. y para ADIF, E.P.E. se realizará proporcionalmente por meses adelantados.  

 

El adjudicatario deberá satisfacer el porcentaje establecido de renta variable. A tal efecto, la 

facturación que sirve para el cálculo y la cantidad a satisfacer deberán acreditarse 

detalladamente, respecto de cada uno de los aparcamientos arrendados, mediante declaración 

responsable aportada por el adjudicatario mensualmente, en los veinte (20) primeros días del 

mes siguiente al que se refiera la facturación, tal y como se recoge en Estipulación 8.3.3.1 del 

presente Pliego. 
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La diferencia, si la hubiera, entre la cantidad resultante de aplicar el porcentaje a la facturación 

en concepto de renta variable y la abonada como Renta Mínima Garantizada Anual, se facturará 

trimestralmente en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. 

 

Para el cobro de las liquidaciones trimestrales, ADIF-AV, E.P.E. y ADIF, E.P.E. emitirán las 

correspondientes facturas, en función de la facturación declarada. 

 

Para la adecuada facturación por todos los conceptos que correspondan, el adjudicatario 

facilitará a ADIF-AV, E.P.E. y ADIF, E.P.E. los datos que imperativamente han de ser incorporados 

y firmará las “Ordenes de domiciliación de adeudo directo SEPA” autorizando así a las 

Entidades a remitir los pagos a su cuenta y a la entidad financiera para efectuar los adeudos. 

 

El impago por el adjudicatario de cualquiera de las partidas comprendidas dentro de la renta 

devengará desde la fecha de este, el interés de demora vigente en la fecha en que se produzca 

el impago.  

 
20.- AUDITORÍAS. 

20.1.- AUDITORÍAS Y COMPROBACIONES DE RESULTADOS Y FACTURACIÓN. 

 

A Adif le corresponde la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta ejecución del 

contrato, así como la verificación de que el adjudicatario está cumpliendo adecuadamente lo 

ofertado en la proposición técnica y económica y, además, desarrollando la actividad con la 

calidad esperada, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego. 

Periódicamente, y al menos anualmente, Adif ordenará y/o realizará los trabajos de inspección 

por sí mismo y establecerá sistemas de control de calidad y dictará cuantas disposiciones estime 

oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

 

La información de resultados y facturación remitida por el arrendatario mensualmente será 

revisada por Adif, que podrá además realizar, por sus propios medios o a través de terceros o 

mediante otro medio de verificación, las auditorías y comprobaciones que considere precisas 

para confirmar que las rentas variables abonadas son las correctas en función de la facturación 

realizada en cada aparcamiento.  

 

Previa la firma de los correspondientes acuerdos de confidencialidad, el arrendatario estará 

obligado a proporcionar toda la información solicitada por Adif o los terceros encargados por 

éste para la realización de dichas auditorías y comprobaciones, así como a facilitar el acceso a 

sus sistemas de contratación, facturación y, en general, de gestión y control económico. 

  

Si de dichas auditorías o comprobaciones resultasen anomalías o contradicciones con los datos 

facilitados el arrendatario estará obligado a:  

 

- Abonar a Adif: 

 a) el coste por la realización de dicha auditoría o comprobación, b) la renta variable 

correspondiente a la diferencia puesta de manifiesto por el resultado de la auditoría o 
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comprobación y c) una cantidad equivalente a tres (3) veces la diferencia detectada, en 

concepto de penalización o indemnización, todo ello sin perjuicio de que deberá proceder 

a la inmediata instalación en los aparcamientos arrendados del sistema de control de 

facturación determinado por Adif, y definido en el apartado 20.2, con el fin de que se 

efectúe la transmisión de toda la información de los ingresos de la actividad en tiempo real 

a Adif.  

 Instalar un sistema de control, por cuenta y cargo del arrendatario, en el plazo máximo de 

tres (3) meses desde la fecha de notificación del resultado de la auditoría. 

 

El adjudicatario permitirá el libre acceso a toda persona autorizada por Adif, para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el presente Pliego, siempre que (i) medie 

el oportuno aviso al objeto de perturbar lo menos posible al adjudicatario y el desarrollo de la 

actividad y (ii) la visita se efectúe en presencia de éste, salvo en caso de urgencia o fuerza 

mayor, en que Adif también podrá, por sí o por medio de persona autorizada, acceder a los 

espacios desde los que se realiza la actividad, para atender las reparaciones o revisiones que 

sean oportunas. En estos casos, Adif dará cuenta inmediata al adjudicatario. 

 

20.2.- SISTEMA DE CONTROL. 

  

El arrendatario se obliga a aceptar que Adif, durante la vigencia del contrato, pueda instalar en 

los aparcamientos arrendados un sistema de información para el control de la facturación, o en 

su ausencia, de las operaciones, con el fin de que se efectúe la transmisión de toda la 

información de los ingresos de la actividad en tiempo real a Adif. Este sistema deberá permitir 

que se envíe a Adif, en el formato que se establezca, al menos el importe de todos los tiques 

de facturación en tiempo real y desde el punto donde se ha realizado dicha facturación. 

Asimismo, deberá enviar un resumen del día al final de cada día contable de facturación, o en 

su ausencia, de operaciones. 

  

Será imprescindible que este sistema y los elementos necesarios para su correcto 

funcionamiento se encuentren totalmente operativos de forma permanente, siendo 

responsabilidad del arrendatario mantener este sistema y elementos en buen estado de 

conservación, funcionamiento, seguridad y limpieza, efectuando las reparaciones que fueran 

precisas para su correcta y total operatividad. 

 
22.- OBRAS. 

22.1.- OBRAS EN GENERAL. 

 

El adjudicatario no podrá realizar sin el consentimiento de Adif, expresado por escrito, ningún 

tipo de obra o adecuación, ya sea de primer establecimiento, o de mejora, en los aparcamientos 

arrendados. En especial, el adjudicatario comunicará a Adif, previamente al inicio de las obras, 

las adecuaciones y el diseño que se proponga efectuar con objeto de que Adif le otorgue, en su 

caso, su consentimiento.  
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Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato o de exigir de inmediato al adjudicatario la 

reposición de las cosas al estado anterior, cuando Adif no haya autorizado la realización de las 

obras podrá exigir, en cualquier momento y/o al concluir el contrato, que el adjudicatario 

reponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin que éste pueda 

reclamar indemnización alguna. 

 

El consentimiento que Adif otorgue en su calidad de arrendador no implicará asunción de 

responsabilidades en la elaboración y ejecución del Proyecto de obra que proceda. Dicha 

responsabilidad corresponderá exclusivamente al adjudicatario. La ejecución de las obras se 

realizará observando estrictamente la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales y 

cualquier otra normativa que pudiera ser de aplicación. 

 

La totalidad de las obras o adecuaciones, ya sean de primer establecimiento, de conservación 

o de mejora, serán de cuenta y cargo del adjudicatario. Éste se obliga a realizar las obras e 

inversiones necesarias para acondicionar los aparcamientos a la actividad a que se destina, así 

como para adecuar los aparcamientos y/o actividad al cumplimiento de la ley.  

  

Con carácter general, el adjudicatario dispondrá de seis (6) meses para presentar a Adif las 

facturas y justificantes de pago que acrediten documentalmente la inversión realizada.  

 

En el caso de que el adjudicatario retirase equipamientos y/o instalaciones para su sustitución 

no será precisa su entrega a Adif, quedando obligado el adjudicatario a su 

reacondicionamiento, desecho y/o debido reciclaje, conforme corresponda al tipo de residuo 

que se sustituya. 

 

El adjudicatario amortizará por su cuenta y cargo, durante el tiempo de vigencia del contrato, 

todas las obras y adecuaciones que efectúe en los aparcamientos, de forma tal que, al 

vencimiento del mismo, su valor residual sea cero (0) euros.  

 

Adif podrá inspeccionar las obras y adecuaciones que realice el adjudicatario y, una vez 

ejecutadas, comprobará que se corresponden con las que se consintieron. 

 

Las obras y adecuaciones realizadas quedarán en beneficio de los aparcamientos al término del 

contrato sin que Adif deba abonar al adjudicatario indemnización o amortización alguna. 

 

Adif se compromete a permitir la realización de las obras y adecuaciones a las que dio su 

consentimiento y el adjudicatario, por su parte, a asegurar que tales trabajos no interfieran el 

normal desarrollo del uso de los aparcamientos y de la explotación ferroviaria de la Estación. 

 

22.2.- OBRAS DE CONSERVACIÓN. 

 

Las obras de conservación y mantenimiento de los aparcamientos que se hagan necesarias 

durante la vigencia del contrato se realizarán por el adjudicatario, a su cargo. 
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Se entenderán comprendidas dentro del concepto de obras de conservación y mantenimiento 

de los aparcamientos las que afecten a reparación y/o sustitución de firmes, equipos de 

acceso/salida de los mismos, pintura y cualesquiera instalaciones en general, que correrán 

también a cargo del adjudicatario. 

 

Las obligaciones previstas en este apartado serán realizadas por el adjudicatario de forma que, 

al término del período de duración del contrato, haga entrega a Adif de los aparcamientos en 

perfectas condiciones para continuar su explotación. 

 
23.- SEGUROS. 

El adjudicatario tomará a su cargo las siguientes pólizas:  

 

1. Póliza de responsabilidad civil general, por hechos acaecidos en relación con la actividad 

objeto de este expediente, haciendo mención expresa a daños a vehículos a motor. 

Asimismo, se incluirá al menos, la cobertura de responsabilidad civil: Locativa, 

Explotación, Subsidiaria, Empleados, Productos, Trabajos terminados, Cruzada, Bienes 

Confiados, Perjuicios Patrimoniales, Patronal, Victima, Defensa y Fianzas. El límite de 

indemnización deberá ser como mínimo de 1.000.000 € por siniestro.   

 

Para el primer año de contrato la póliza de responsabilidad civil general se suscribirá 

por un importe de mínimo de 40 millones de euros y para los siguientes periodos 

anuales será al menos por la cuantía total de ingresos obtenidos por la actividad en el 

año.  

 

ADIF E.P.E y ADIF-AV, E.P.E., tendrán que figurar en dicha póliza de Seguro, como 

asegurado adicional y a todos los efectos tendrán la consideración de tercero.   

 

2. Póliza de Seguros por Daños Materiales. Con un límite mínimo de indemnización por 

Daños Materiales por un importe de 14.000.000 euros.  

 

El adjudicatario entregará a Adif una declaración responsable de contar con los seguros que se 

exigen en el presente Pliego con indicación expresa de la Entidad Aseguradora y número de 

póliza, así como manifestación expresa, bajo su responsabilidad, de que el seguro reúne todos 

los requisitos previstos en el Pliego y de que se mantendrá en vigor durante toda la vigencia 

del contrato. Esta declaración deberá ir acompañada de un certificado expedido por el 

asegurador, en el que consten los importes, riesgos y bienes asegurados (referencia expresa a 

los aparcamientos objeto del presente contrato) y la fecha de vencimiento del seguro. Esta 

documentación deberá ser entregada en el momento de la formalización del contrato.   

 

El adjudicatario garantizará a Adif la cobertura de los riesgos mencionados desde el mismo 

momento del inicio del contrato y hasta la finalización de la vigencia del mismo.  

 

Estos seguros deberán contratarse con una entidad aseguradora que cumpla con los requisitos 

establecidos el Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras, o norma que la sustituya.  
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El adjudicatario se compromete a remitir a Adif, al inicio de cada año de contrato, los 

justificantes de estar al corriente de pago de la prima de la póliza. El adjudicatario se obliga 

igualmente a notificar a Adif cualquier modificación en la póliza o cambio de compañía 

aseguradora que pudiere suceder durante la vigencia del contrato.   

 

El justificante de la compañía aseguradora debe contener: 

 Número y título del expediente  

 Efecto y vencimiento de la póliza  

 Riesgos cubiertos  

 Límites de indemnización  

 Franquicias aplicables.  

 Justificante de pago del recibo.   

 

Las obligaciones del adjudicatario con relación a los seguros contratados son las siguientes: 

- El 100% de las eventuales franquicias serán asumidas por el adjudicatario, no 

participando ADIF, E.P.E. y ADIF-AV, E.P.E. de la asunción de las mismas.   

- Pagar puntualmente, todas las primas, gastos y demás sumas pagaderas en relación con 

los Seguros referidos.   

- Cumplir en todo momento con los términos y condiciones de cada póliza de seguros.   

- Gestión y Tramitación de las reclamaciones patrimoniales interpuestas contra el 

adjudicatario.   

- Informar a ADIF, E.P.E. y ADIF-AV, E.P.E., durante la vigencia del Contrato, de cualquier 

incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los Seguros. Asimismo, el 

Adjudicatario no podrá solicitar ante su aseguradora la anulación, modificación o 

enmienda de las pólizas que contrate, sin el previo consentimiento expreso y por escrito 

del responsable del contrato.  

 

El adjudicatario se hará cargo, a coste cero para Adif, de la totalidad de las tareas referentes a 

siniestros, actos vandálicos u otros daños, incluyendo la reparación de los desperfectos, 

tramitación con los seguros y resolución 

 

En ningún caso los seguros contratados limitan las responsabilidades asumidas por el 

adjudicatario y derivadas del contrato. El adjudicatario será responsable de aquellos daños y 

perjuicios que no estuvieran cubiertos por dichos seguros, bien por la franquicia contratada o 

motivado por la no cobertura de los daños, o cualquier otra causa, incluidas las exclusiones de 

cobertura que fueran de aplicación. En cualquier caso, Adif nunca será responsable por límites 

deducibles o por limitaciones en el condicionado de las pólizas que contrate el adjudicatario.  

 

El adjudicatario asumirá directamente la responsabilidad de hacer frente a todas las 

indemnizaciones.  

 
24.- USO Y CONSERVACIÓN.  
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El adjudicatario usará los aparcamientos con la diligencia debida, destinándolo única y 

exclusivamente al uso descrito en la parte expositiva, absteniéndose de hacer aquello que 

pueda ir en detrimento o deterioro del mismo y quedando expresamente prohibido almacenar 

o manipular materias peligrosas. 

 

El adjudicatario se obliga a mantener en buen estado de conservación, mantenimiento y 

limpieza los aparcamientos, instalaciones, equipos y elementos de la actividad, debiendo 

efectuar a su cargo los mantenimientos y las reparaciones de los deterioros que existan o 

puedan producirse y asegurando su permanente conservación y limpieza en perfecto estado.  

 

El adjudicatario se obliga a impedir toda usurpación o novedad dañosa por parte de terceros. 

 

El adjudicatario permitirá el acceso a los aparcamientos a Adif o a quien éste autorice tanto 

para inspeccionar como para verificar las obras de conservación o reparación que fueran 

necesarias. 

 
25.- SUMINISTROS. 

Los suministros que se hagan precisos para el perfecto desarrollo de la actividad a realizar en 

los aparcamientos arrendados se contratarán directamente por cuenta y cargo del adjudicatario 

con las respectivas empresas suministradoras, siempre que sea posible, siendo de su cargo tanto 

los consumos que genere como la instalación de las acometidas que fueran necesarias.   

 

En caso de no ser posible la contratación directa, el adjudicatario se obliga a hacer efectivo a 

Adif el importe total de los consumos que se generen por los suministros que éste le facilite, 

para lo cual el adjudicatario instalará a su cargo los contadores correspondientes. En este caso 

Adif facilitará el suministro para la totalidad del aparcamiento, no parcialmente para 

determinadas zonas o espacios, salvo acuerdo expreso y por escrito de ambas partes. 

 

El impago de las cantidades facturadas en concepto de suministros devengará el interés de 

demora vigente en la fecha en que se produzca el impago y desde la fecha de este. 

 

El adjudicatario renuncia a reclamar a Adif los posibles daños y perjuicios que le puedan 

ocasionar las incidencias de cualquier clase en estos suministros. 

 

Si los aparcamientos carecieran de acometida para algún suministro o la acometida existente 

fuese insuficiente o precisase reparación o sustitución serán por cuenta, riesgo y cargo del 

adjudicatario la instalación, reparación o sustitución de las conducciones necesarias desde el 

punto que determine la compañía suministradora hasta el inmueble arrendado. 

 
26.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

El adjudicatario cumplirá, en todo momento, la normativa vigente o que pueda dictarse en el 

futuro, tanto a nivel nacional como autonómico o municipal, que regule o afecte al 

funcionamiento, seguridad y condiciones de los aparcamientos y a las actividades concretas 

que en él se desarrollen. 
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Adif declina cualquier responsabilidad por los daños que pudieran ocasionarse a terceros a 

consecuencia de la inobservancia por el adjudicatario de las medidas de seguridad y normativa 

aplicables a que se hace mención en los párrafos precedentes. 
 
El adjudicatario responderá del cumplimiento de las medidas legalmente exigidas en relación 

con la evacuación de las instalaciones, elaborando e implementando los correspondientes 

planes de autoprotección. Para ello, deberán coordinarse y atenerse a las instrucciones del 

departamento de Adif con las funciones de seguridad y protección civil. 
 
Será de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario la adopción de todas las medidas de 

seguridad necesarias según la normativa vigente para la protección contra incendios, 

garantizando en todo momento que la actividad a desarrollar discurra sin riesgo alguno para 

personas o cosas y para los propios espacios arrendados. 
 
Asimismo, el adjudicatario será responsable del cumplimiento de normativa en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
 
27.- RÓTULOS Y UTILIZACIÓN DE MARCA. 

27.1. RÓTULOS. 

 

Todos los carteles y señalizaciones relacionados con el arrendatario y/o su actividad deben 

cumplir las normas específicas fijadas por Adif.  

 

Únicamente podrá figurar la marca comercial del arrendatario y/o actividad objeto del Pliego.  

 

Como norma general, la colocación de cualquier mensaje, cartel o señalización -sea con carácter 

temporal o definitivo- en el interior o en el exterior de los aparcamientos requiere la 

autorización expresa de Adif. 

 

Queda prohibida la actividad de explotación de la publicidad en los aparcamientos, esto es, la 

realización o instalación de cualquier tipo de publicidad ajena a su actividad en el interior ni 

en el exterior de los aparcamientos arrendados. Asimismo, queda prohibida la colocación de 

rótulos luminosos, aún en el interior de oficinas y/o garitas, sin contar con la previa autorización 

de Adif. Si está permitida la realización de publicidad en la propia aplicación de gestión de 

reservas, pagos,… del adjudicatario, si la tuviera, así como en los tickets o recibos de 

aparcamiento, debiendo solicitar autorización expresa previa del contenido e imagen para la 

utilización de la marca Adif y otras de su propiedad (Ecomilla).  

 

27.2 UTILIZACIÓN DE MARCAS. 

 

El adjudicatario deberá acreditar a Adif estar en posesión de los títulos que le legitimen para 

utilizar y disponer de la marca y de la imagen de la misma que oferte, aportando la 

documentación que lo acredite.   
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El adjudicatario deberá facilitar en soporte digital, y en distintos formatos, la marca con 

suficiente calidad para su reproducción a gran escala.  

 

En caso de disponer de manual de marca también habrá de facilitarlo.   

 

La mera presentación de la oferta por parte del adjudicatario supone su autorización expresa 

para que Adif pueda hacer uso de su marca para la difusión informativa de la actividad 

comercial.  

 

Adif está desarrollando una nueva estrategia de movilidad que se enmarca en las políticas de 

movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, “movilidad.es”, con la 

que se aborda una transición hacia una movilidad más sostenible, creando un nuevo modelo 

en el entorno de las estaciones que faciliten una transición hacia una movilidad más saludable, 

sostenible, digital (“Smart”), segura y diseñada como un servicio. 

 

Esta transición se conceptualiza en la marca propiedad de Adif, “Ecomilla”. (Anejo 10). 

 

El adjudicatario estará obligado a implementar la marca “Ecomilla” en aquellos soportes en los 

que se señalice la marca comercial propuesta en su oferta, previa aprobación por Adif. 

 

La rotulación reflejará fielmente la imagen del explotador del aparcamiento acompañando a la 

imagen de la marca “Ecomilla”, como elemento unificador de marca.  

 

La convivencia de marcas propuesta es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta propuesta es orientativa y se adaptará a lo que marque la identidad corporativa en su 
momento, que se comunicará oportunamente al adjudicatario, con la antelación suficiente, 
para permitir al adjudicatario dar cumplimiento a la obligación anteriormente indicada. 
 
28.- RESPONSABILIDADES. 
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Adif quedará -exhonerada de toda responsabilidad por las sustracciones, averías o desperfectos 

que pudieran ocasionarse en los aparcamientos arrendados o sus elementos. Asimismo, Adif 

declina cualquier responsabilidad por los accidentes que acaeciesen en el interior de los 

aparcamientos y por el uso de las infraestructuras e instalaciones de los aparcamientos objeto 

del contrato cualquiera que fuere la causa, frente a los empleados del adjudicatario y frente a 

terceros, respecto de todos los cuales responderá siempre el adjudicatario. 

 
29.- GASTOS Y TRIBUTOS. 

Serán por cuenta del adjudicatario la totalidad de los tributos de cualquier clase que, en la 

actualidad gravan, o puedan gravar en el futuro, el ejercicio de la actividad a desarrollar en los 

aparcamientos arrendados, o que recaigan o puedan recaer sobre los aparcamientos, aunque 

se hubieran liquidado a Adif.  

 

Igualmente serán por cuenta del adjudicatario los gastos y tributos que puedan recaer sobre 

este contrato o sobre cualquiera de las operaciones físicas o jurídicas que motive. 

 

Queda excluido el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles que recaiga sobre los aparcamientos, 

del que se hará cargo Adif. 

 
30.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

El presente contrato será susceptible de modificación en los términos recogidos en esta 

Estipulación. Así, una vez perfeccionado el contrato, las partes podrán introducir modificaciones 

en el mismo en los casos y en la forma previstos a continuación, justificando debidamente su 

necesidad en el Expediente. 

 

30.1.- MODIFICACIONES PREVISTAS. 

 

Los supuestos en que podrá modificarse el presente contrato serán los indicados en los 

apartados siguientes. 

 

El límite máximo de estas modificaciones previstas será establecido de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa vigente en cada momento. 

 

30.1.1.- AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE APARCAMIENTOS Y/O DEL NÚMERO DE PLAZAS DE 

APARCAMIENTO. 

 

Durante la vigencia del contrato está prevista la incorporación de aparcamientos en las 

estaciones detalladas en el Anejo 2 del presente Pliego.  

 

Adicionalmente, de acuerdo entre las partes, podrán incorporarse plazas en nuevas zonas de 

aparcamiento que resulten de interés para el servicio ferroviario. 

 

La entrega de estos aparcamientos y/o del número de plazas de aparcamiento se formalizará 

mediante Acta, comenzando el devengo del pago de la renta con dicha formalización. 
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La recepción de estos aparcamientos y/o plazas de aparcamiento, así como el inicio de actividad 

se documentarán mediante Actas de Entrega e Inicio de Actividad que deberán ser firmadas por 

ambas partes. 

 

Por estos aparcamientos y/o plazas de aparcamiento el adjudicatario abonará el porcentaje de 

Renta Variable ofertado, que se calculará y facturará de conformidad con la Estipulación 8.3.3.1 

y 19 del presente Pliego. 

 

30.1.2.- REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE APARCAMIENTOS Y/O DEL NÚMERO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO. 

 

Adif podrá rescatar la posesión de los aparcamientos o plazas de aparcamiento en los que el 

adjudicatario desarrolle la actividad por los siguientes motivos:  

 

a) por necesidades de la infraestructura; 

b) en cumplimiento de disposiciones administrativas; 

c)  en ejecución de planes urbanísticos; 

d) a consecuencia de las obras de remodelación que se puedan llevar a cabo en la Estación 

y/o en el aparcamiento,  

e) por racionalización de los activos de Adif; 

f) por exigencias relacionadas con la movilidad en las estaciones; 

g) por necesidades comerciales y/o operativas de Adif.   

 

En estos supuestos, Adif abonará al arrendatario por el periodo de contrato no cumplido 

una indemnización en base al precio de recuperación anual por plaza establecido en el 

Anejo 14. El importe a pagar será el producto de multiplicar el precio por plaza y 

aparcamiento consignado en el referido Anejo 14 por el número de anualidades o fracción 

de anualidad que resten del contrato a la fecha de recuperación de las plazas y multiplicado 

por el número de plazas recuperadas. En el caso de una fracción de anualidad el importe se 

determina en proporción al número de días que resten de dicha anualidad sobre el total de 

días de dicho período. 

 

Adicionalmente, Adif abonará al adjudicatario el importe de las inversiones que hubieran 

quedado afectadas, como consecuencia de la reducción de plazas, siempre y cuando las mismas 

estuvieran autorizadas y ejecutadas pendientes de amortizar a la fecha de recuperación de las 

plazas. El importe a satisfacer por Adif se determinará de la forma siguiente: 

 

a)  Las inversiones ejecutadas en una anualidad se amortizarán a partir de la siguiente 

anualidad de forma lineal durante el periodo que reste de vigencia de contrato. 

 

b)  De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, se determinará la inversión pendiente de 

amortizar correspondiente al aparcamiento afectado a la fecha de recuperación de las plazas. 
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c) El importe determinado en el punto anterior, se dividirá entre las plazas existentes en el 

aparcamiento a la fecha de recuperación para establecer el importe de inversión pendiente de 

amortizar imputable a cada plaza. 

 

d) La cuantía a abonar por Adif será el resultado de multiplicar el importe de inversión 

pendiente de amortizar imputable a una plaza por el número de plazas rescatadas. 

 

Con el pago de las dos cantidades recogidas en los párrafos anteriores, Adif queda eximida de 

cualquier compensación u obligación de pago adicional y el adjudicatario asume que ha sido 

resarcido de todos los daños y gastos que pudiera ocasionarle la recuperación anticipada de las 

plazas afectadas. 
 

30.2.- MODIFICACIONES NO PREVISTAS. 

Las partes podrán introducir modificaciones en el contrato siempre que no supongan una 

modificación sustancial del contrato y que la necesidad de su introducción se encuentre 

debidamente justificada en el Expediente. Se entiende como modificación sustancial aquella 

modificación que altera los principios de publicidad y concurrencia que han regido la presente 

licitación, y en concreto: 

A) Que la modificación dé lugar a un contrato de naturaleza materialmente diferente. 

B) Que como consecuencia de la modificación se altere el equilibrio económico del contrato en 

beneficio del adjudicatario. 

C) Que la modificación de lugar a la introducción de condiciones que, de haberse fijado en el 

contrato inicial, hubieran dado lugar a la intervención de más licitadores, a la aceptación de 

una oferta distinta o a la selección de otro candidato. 

D) Que el valor de las modificaciones exceda del 20% del valor del contrato, valorando 

conjuntamente las prestaciones objeto de la modificación, tanto a favor o en contra de Adif, 

como a favor o en contra del adjudicatario. 

Igualmente, Adif se reserva el derecho de realizar las modificaciones que sean precisas para dar 

cumplimiento a aquellas obligaciones legales que le sean exigibles en virtud de la normativa 

aplicable durante la vigencia del contrato. 

30.3.- MODIFICACIÓN DE RENTA DEBIDO A CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 

En supuestos extraordinarios y que sean imprevisibles en el momento de publicación de la 

presente licitación, calificados como fuerza mayor por la legislación vigente (entendidos como 

catástrofes naturales, situación de pandemia, etc.) y que supongan una afectación importante 

en la actividad llevada a cabo en los espacios arrendados, el Adjudicatario tendrá derecho a 

una reducción de la renta mínima garantizada en un importe equivalente al 50% de la 

reducción de los ingresos que se haya producido. Dicha reducción se aplicará durante el periodo 
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en que se haya producido efectos el supuesto extraordinario, debiendo regularse el hecho 

mediante la Adenda al contrato correspondiente.  

Se entiende a los efectos previstos en el párrafo anterior que la afectación será significativa si 

se produce una pérdida de los ingresos de al menos un 20 % respecto de los obtenidos en el 

ejercicio anterior no afectado por la fuerza mayor. Para el caso en el que el supuesto 

extraordinario acaezca durante el primer año, la reducción se calculará con respecto a los meses 

previos en los que no hubiera concurrido el incidente. Para la consideración de esta 

modificación el Adjudicatario deberá dirigir escrito a ADIF, comunicando las circunstancias y 

acompañándolo de la Declaración Responsable de la pérdida de ingresos asociada a los espacios 

arrendado para cada uno de los meses en que sea de aplicación la modificación.  

El falseamiento de los datos proporcionados para acceder a la modificación podrá ser causa de 

resolución del contrato sin derecho alguno a indemnización. En este supuesto, además, el 

Adjudicatario vendrá obligado a pagar la diferencia que resulte de la aplicación de los datos 

correctos de facturación y de la renta final facturada. 

31.- RETIRADA DE RESIDUOS Y OTRAS OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES. 

El arrendatario cumplirá todas las disposiciones vigentes en materia de Gestión 

Medioambiental, en especial las relativas a gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 

 

El adjudicatario se obliga, por su cuenta y cargo, a retirar todos los residuos que se generen 

como consecuencia de la realización de obras en los aparcamientos y/o por la realización de su 

actividad, incluyendo aquéllos que pudieran ser objeto de abandono por terceros. La retirada 

de dichos residuos deberá realizarse conforme a las disposiciones legales en vigor en materia 

de medio ambiente, y a través de un Gestor Medioambiental cuando sea preceptivo, aportando 

copia a Adif de los documentos que suscriba para la retirada de todos los residuos en el plazo 

máximo de 1 mes desde la fecha de firma del contrato.  

 

Igualmente deberá registrar las retiradas de residuos y el cumplimiento de cualesquiera 

obligaciones medioambientales en los libros y/o sistema de mantenimiento. 

 

Si la actividad desarrollada por el adjudicatario fuera susceptible de generar una afección de 

los suelos y de las aguas subterráneas estará obligado a: 

 

- Informar a Adif antes de que finalice cada año natural de las medidas de prevención de 

la contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas que se van a adoptar en el 

siguiente año.  

- Informar a Adif de cualquier derrame o fuga que se haya producido y que pueda causar 

una contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas. Asimismo, estará obligado 

a realizar actuaciones de contención de la contaminación y de recuperación ambiental, 

en su caso, de las que informará a Adif.  

- Facilitar a Adif toda la información que solicite en relación con la situación ambiental 

del emplazamiento, las medidas adoptadas para su protección y las evidencias que 

garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.  
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- Una vez finalizado el contrato, deberá aportar una certificación del estado final del suelo 

del emplazamiento que acredite que es conforme con los criterios de calidad ambiental 

establecidos en la normativa vigente, emitida por una entidad acreditada 

independiente.  

- Permitir y facilitar a Adif las visitas de inspección para revisar el cumplimiento de los 

requisitos ambientales legales o exigidos por Adif.  

- Cumplir lo previsto en ADIF-PG-109-001-008 Gestión de Suelos Contaminados y ADIF-

IT-109-001-005 Elaboración y presentación de Informes Preliminares de Situación / 

Informes de Situación (IPS / IS)”. La normativa interna de Adif Alta Velocidad será 

facilitada por Adif, al inicio de la ejecución del contrato. 

 
32. PREVENCIÓN DE RIESGOS, COORDINACIÓN EMPRESARIAL.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, el Adjudicatario deberá 

establecer contacto con la/s persona/s responsable/s de la Prevención de Riesgos Laborales del 

centro o centros en los que va a realizar el objeto del contrato. 

 

Serán de aplicación los procedimientos operativos de coordinación de actividades empresariales 

P.O.P. 12 y P.O.P 16, en todo lo que no contradiga el presente Pliego. 

 

Si durante la vigencia del contrato fuera preciso, para la realización de la actividad, contar con 

una habilitación administrativa, quien resulte adjudicatario se obliga a su exclusivo cargo a 

obtener la habilitación que resulte preceptiva. Igualmente se obliga a que el personal o medios 

que vayan a prestar sus servicios en el ámbito ferroviario cuenten con la capacitación y 

habilitación, que resulten preceptivas según la normativa del sector que resulte de aplicación, 

que les permitan la realización de sus funciones con las debidas garantías de seguridad y 

eficiencia.  

 
33.- CESIÓN DEL CONTRATO.  

El adjudicatario no podrá ceder, total ni parcialmente, el contrato que se derive de la licitación, 

ni transmitir a un tercero, incluyendo franquiciados o licenciatarios, en todo o en parte, su 

posición contractual y/o derechos u obligaciones que se deriven del contrato, salvo autorización 

previa y expresa de Adif y siempre que haya transcurrido, al menos un año del plazo de duración 

del contrato. Adif podrá negarse sin justificar motivo alguno. En todo caso, para que los 

adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que Adif autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

b) Que el adjudicatario tenga capacidad para contratar con Adif y la solvencia técnica 

y económico-financiera que resulte exigible, y no estar incurso en ninguna causa 

de prohibición de contratar. 

c) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública. 
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El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente. 

 

En el supuesto de modificación significativa de la composición societaria de la sociedad o de 

cesión del control efectivo de la misma, al margen de cumplir los requisitos anteriormente 

indicados, deberá obtenerse la previa autorización de Adif, mediante solicitud por escrito y, 

siempre que haya transcurrido, al menos un año del plazo de duración del contrato. Adif podrá, 

negarse sin justificar motivo alguno y, en caso, de autorizar la modificación podrá requerir la 

constitución de garantías adicionales en cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud 

del contrato.  Tendrán la consideración de modificaciones significativas aquellas que supongan 

la transmisión de acciones o participaciones que representen al menos el 50% del capital social.  

 

En los casos de fusión de empresas en los que participe el adjudicatario, continuará el contrato 

vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en 

todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de 

escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará 

el contrato con la entidad a la que se atribuya el mismo, que quedará subrogada en los derechos 

y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, 

ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida en el presente Pliego de Condiciones 

Particulares, o si las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en 

caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, 

se responsabilicen solidariamente con aquella de la ejecución del contrato. Si no pudiese 

producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 

condiciones de solvencia necesarias, en los términos anteriores, se resolverá el contrato, 

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

 

No se entenderá cesión del contrato si esta se produce encontrándose el adjudicatario en 

concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o haya puesto en conocimiento del 

juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 

alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada 

de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

 
34.- CAMBIO DE INMUEBLE Y RESOLUCIÓN POR OBRAS. 

Si, por necesidades de la explotación y del servicio público ferroviario, o en cumplimiento de 

disposiciones administrativas, o en ejecución de planes urbanísticos, o a consecuencia de las 

obras de remodelación que se puedan llevar a cabo en la Estación y/o en el aparcamiento, Adif 

precisase ocupar alguno de los aparcamientos arrendados o algunas plazas de aparcamiento de 

alguno de los aparcamientos arrendados, el adjudicatario se compromete a devolver su 

posesión, libre de cualquier responsabilidad, al primer requerimiento por escrito que se le 

dirija, que deberá notificarse con una antelación mínima de tres meses. 

 

Si Adif pudiese ofrecer un espacio alternativo al adjudicatario, los costes de traslado, obras y 

adecuaciones y cambio de ubicación serían por cuenta y cargo del adjudicatario.   
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El contrato quedará modificado, en cuanto al aparcamiento afectado, para el caso de que la 

magnitud y características de las obras a realizar en la Estación en cuestión impidiesen a Adif 

devolver el aparcamiento para la continuación del contrato de arrendamiento. La modificación 

del contrato por esta causa generará la indemnización establecida en la estipulación 30.1.2. 

del presente Pliego. 
 
35.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

Las Partes Contratantes se comprometerán a mantener en secreto todos los datos e 

informaciones facilitados y que sean concernientes al objeto del contrato, debiendo mantener 

dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a 

ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato. 

 

Las partes reconocen que toda la información a la que se pueda tener acceso en el marco del 

contrato ya sea relacionada con la prestación del servicio o relacionada con la actividad u 

organización de alguna de las partes, en adelante, la información, tiene carácter confidencial, 

por lo que las partes acuerdan no divulgarla y mantener la más estricta confidencialidad 

respecto a dicha información advirtiendo en su caso, de dicho deber de confidencialidad y 

secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que por su relación profesional o 

personal deba o pueda tener acceso a la misma. 

 

Ninguna de las partes podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la 

información sin la previa autorización escrita y expresa de la otra parte, salvo en aquellos 

aspectos en que la información fuera pública y notoria por medios ajenos a las partes, o en 

caso de documentos que sean públicamente accesibles, las partes se comprometen a poner los 

medios necesarios para que la información no sea divulgada y/o cedida, evitando su pérdida, 

robo o sustracción.  

 

Ambas partes advertirán sobre la existencia del deber de confidencialidad a sus empleados, 

asociados y a toda persona a la cual se le facilite haciéndose responsable del uso indebido que 

estos puedan hacer de la información relacionada con el contrato, y así mismo se comprometen 

a poner en conocimiento de la otra parte cualquier acción o incidente por parte de terceros que 

pueda atentar contra la confidencialidad de esta. 

 

Las disposiciones relativas a la confidencialidad previstas en este contrato se aplicarán durante 

su vigencia y prevalecerán durante un plazo de cinco años, inmediato a su terminación. 

Los datos personales tratados en virtud del presente contrato serán tratados por cada una de 

las partes conforme a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (UE 

679/2016) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de Derechos Digitales. Cada una de las partes será responsable del tratamiento de los 

datos personales recabados de la otra parte. 

 

Los interesados pueden ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, rectificación, 

supresión, limitación o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los 

datos, cuando proceda, dirigiendo un escrito acompañando una fotocopia del Documento 
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Nacional de Identidad u otro homólogo (NIE) con asunto Protección de Datos a las siguientes 

direcciones: 

 

- Para ADIF, E.P.E. (N.I.F. Q-2801660-H)  

Dirección postal: Avenida Pio XII, nº 97 bis, de Madrid C.P. 28036. 

Dirección de correo electrónico: dpd.adif@adif.es 

 

Para ADIF-AV, E.P.E. (N.I.F. Q-2802152-E) 

Dirección postal: Avenida Pio XII, nº 97 bis, de Madrid C.P. 28036. 

Dirección de correo electrónico: dpd.adifav@adif.es 

 

- Para (El Adjudicatario) ** (N.I.F. **) 

Dirección postal: Calle **, nº **, de ** C.P. **.  

Dirección de correo electrónico: xxxxxx@xxxx.es 

 

Asimismo, los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

española de Protección de Datos, cuando entiendan que se han vulnerado alguno de sus 

derechos o se hayan tratado sus datos de forma ilegítima. 

 
36.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE.  

La participación en la licitación que se refiere el presente pliego supone la asunción por parte 

de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:  

a. Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad. 

b. No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de Adif, ni cualquier 

otro, influya en la adjudicación del contrato. 

c. Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse de 

realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, 

restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o 

de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación 

de mercados, rotación de ofertas, etc.). 

d. Notificar a través del Canal Ético disponible en la página Web de Adif cualquier acto, 

conducta o situación irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan 

presentar a los procesos de contratación pública. 

http://adif.es/es_ES/compromisos/canal_etico/canal_etico.shtml 

e. Además de lo anteriormente expuesto el adjudicatario se compromete a conocer y 

aceptar el Código Ético y de Conducta de Adif (disponible en la página Web de Adif) y se 

compromete a comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento 

durante la ejecución de los contratos a través del Canal Ético de Adif, disponible en sus 

páginas Web. Asimismo, se compromete a informar a sus empleados, que estén 

relacionados con el objeto del contrato, de la existencia del Código Ético y de Conducta 

de Adif, así como la disponibilidad del Canal Ético para comunicar cualquier riesgo o 

incumplimiento del que tenga conocimiento durante la vigencia del contrato. 
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f. Comunicar inmediatamente al órgano de contratación y/o al departamento de 

Cumplimiento Normativo de Adif (cumplimientonormativo@adif.es) las posibles 

situaciones de conflicto de intereses, aparentes o reales de las que tuvieran 

conocimiento en el ámbito del proceso y ejecución del contrato. 

g. No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de Adif ventajas personales o materiales, ni 

para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social, 

incluyendo los del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de 

afectividad, los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado 

de afinidad. 

h. Además de lo anteriormente expuesto el Adjudicatario se compromete a adoptar 

medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier 

otro tercero que estén relacionados con el objeto del contrato, y que esté sujeto a su 

control o a su influencia determinante. 

i. Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los 

oficios o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos. 

j. No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público. 

k. Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad. 

l. Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el 

seguimiento o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando 

la información que le sea solicitada para estas finalidades y que la legislación de 

transparencia y los contratos del sector público imponen a los Adjudicatarios en relación 

con la Administración, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal. 

m. Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la 

legalidad vigente. 

n. Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad a 

las personas que notifiquen irregularidades. 

o. Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los 

ingresos o beneficios procedentes del presente contrato serán íntegramente declarados 

y tributado conforme a legislación fiscal vigente, sin que resulte en ningún caso 

admitido la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la 

lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a través de 

empresas filiales. 

 
37.- PENALIZACIONES. 

Cuando se produzca una incidencia o un incumplimiento de las obligaciones exigidas en el 

presente Pliego al adjudicatario, Adif seguirá el siguiente el procedimiento: 

 

1º) En primer lugar, Adif procederá a evaluar el perjuicio causado y el tiempo previsto para el 

restablecimiento, en su caso, de la adecuada explotación del aparcamiento.  

 

2º) El Responsable del Contrato de Adif, o quien él designe, comunicará vía e-mail al 

arrendatario el incumplimiento detectado concediéndole un plazo máximo de cinco días 

hábiles para que justifique y acredite, en su caso, las causas del incumplimiento, así como las 

medidas adoptadas para la resolución de la incidencia  
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3º) Transcurrido el plazo fijado en el requerimiento para la justificación Adif procederá, en su 

caso y atendiendo a la documentación aportada, a levantar acta de incidencia, imponiéndole 

la penalización correspondiente.  

 

4º) Adicionalmente, en el caso de que el arrendatario no resuelva la incidencia, Adif procederá 

a aplicar un recargo por un importe diario equivalente al 25% de la recaudación diaria media 

del mes anterior en el aparcamiento afectado, que se detraerá de la garantía adicional. 

Se establece el siguiente régimen de penalizaciones que será de aplicación para todos aquellos 

incumplimientos que no tengan una penalización determinada en el presente PCP. 

 

Las penalizaciones serán aplicadas por la entidad que corresponda, en función de la titularidad 

del aparcamiento afectado. 

 

Los incumplimientos se clasificarán según el grado de importancia en: 

 

a) LEVES. Tendrá la consideración de incumplimiento leve, el cumplimiento defectuoso o 

incumplimiento parcial por parte del Adjudicatario de cualquiera de las obligaciones 

contractuales establecidas y que no sea calificado como incumplimiento grave o muy grave.  

 

Se definen como posibles faltas o incumplimientos, entre otros, sin ser una relación exhaustiva: 

i. No comunicar en el plazo máximo de 20 días hábiles desde su conocimiento la 

revocación o no renovación de alguno de los certificados de calidad que el 

adjudicatario haya incluido en su Proposición Técnica para el desarrollo de la 

actividad.  

ii. El fallo, paro o cierre intempestivo, parcial o total, que impida su normal uso de 

cualquiera de los aparcamientos objeto del contrato y no supere los límites 

definidos para su calificación como falta grave, salvo que sea por causas ajenas al 

arrendatario. 

iii. De las obligaciones de retirada de residuos y otras obligaciones medioambientales, 

de prevención de riesgos y de confidencialidad y protección de datos, siempre y 

cuando no conlleven la incoación de un procedimiento administrativo sancionador 

por parte de las autoridades competentes. 

iv. De las obligaciones generales recogidas en la Estipulación 18.1 del presente Pliego 

y en sus Anejos, salvo que sea por causas ajenas al arrendatario. 

v. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las “Plazas Reservadas” 

previstas en la Estipulación 1 del presente Pliego.  

vi. El incumplimiento de la obligación de mantener las tarifas hasta el 31 de 

diciembre de 2024. 

vii. No mantener los contratos con terceros recogidos en el Anejo 13. 

viii. No resolver las incidencias en la explotación de los aparcamientos, cualquiera que 

sea su causa. 
ix. No cumplir cualquier otra obligación exigida en el presente Pliego. 
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Una penalización leve supondrá un 0,5% sobre la Renta Mínima Garantizada Anual vigente en 

el momento del incumplimiento, por cada incumplimiento detectado, que se detraerá de la 

garantía adicional. 

 

b) GRAVES. Tendrá la consideración de incumplimiento grave, el incumplimiento por parte del 

Adjudicatario de las siguientes obligaciones: 

 

1º) En todo caso, serán considerados incumplimientos GRAVES: 

i. El fallo, paro o cierre intempestivo, parcial o total, que supere los siguientes % del 

horario previsto y afección de plazas de aparcamiento, salvo que sea por causas 

ajenas al arrendatario: 

o Para los aparcamientos tipo A, el 10% del horario previsto y que afecte al 10% 

de las plazas de aparcamiento. 

o Para los aparcamientos tipo B y C, el 50% del horario previsto y que afecte al 

50% de las plazas de aparcamiento. 

ii. De las proposiciones técnica y económica presentadas, salvo que sea por causas 

ajenas al arrendatario. 

iii. No desarrollo de la actividad en alguno de los aparcamientos objeto del contrato 

por decisión del adjudicatario. 

iv. De las obligaciones establecidas en la Estipulación 18.3 del presente Pliego, salvo 

que sea por causas ajenas al arrendatario. 

v. De las obligaciones de retirada de residuos y otras obligaciones medioambientales, 

de prevención de riesgos y de confidencialidad y protección de datos, cuando, tras 

la incoación de un procedimiento administrativo sancionador, se haya impuesto 

una sanción, firme en vía administrativa, calificada como grave. 

 

2º) La existencia de dos incumplimientos leves en un periodo de tres meses consecutivos, o 

de cinco en un año.  

 

En el primer caso la segunda infracción cometida en un periodo de tres meses consecutivos 

dará lugar al pago de las penalizaciones previstas para las infracciones graves. De la misma 

forma, en el segundo supuesto, la quinta infracción leve en un año será penalizada con las 

cantidades previstas para las infracciones graves. 

 

Una penalización grave supondrá un 3% sobre la Renta Mínima Garantizada Anual vigente en 

el momento del incumplimiento, por cada incumplimiento detectado, que se detraerá de la 

garantía adicional. 

 

c) MUY GRAVES. Tendrá la consideración de incumplimiento muy grave: 

a. la reiteración de dos incumplimientos graves en un periodo de tres meses 

consecutivos, o de cinco en un año. 

b. El incumplimiento de las obligaciones de retirada de residuos y otras 

obligaciones medioambientales, de prevención de riesgos y de confidencialidad 

y protección de datos, cuando, tras la incoación de un procedimiento 
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administrativo sancionador, se haya impuesto una sanción, firme en vía 

administrativa, calificada como muy grave. 

 

Adif penalizará con un importe equivalente al 15% sobre la Renta Mínima Garantizada Anual 

vigente en el momento del incumplimiento, que se detraerá de la garantía adicional.  

 

En el caso de reiteración de dos incumplimientos calificados como muy graves, en el plazo de 

un año, Adif podrá resolver el contrato.  

 

Penalización por ocupación. 

 

Por otro lado, si finalizada la vigencia del contrato el adjudicatario no dejase libre el inmueble 

(mediante la firma de la correspondiente Acta de Devolución y entrega de las llaves, en su caso) 

a disposición de Adif, éste podrá imponer al adjudicatario el pago de una indemnización, en 

concepto de daños y perjuicios, por un importe igual a una anualidad de la renta fija por cada 

mes de ocupación indebida o a la parte proporcional de los periodos inferiores a un mes. En 

todo caso, subsistirá la obligación del adjudicatario de seguir haciendo frente al pago de las 

rentas y demás conceptos que se devenguen durante el periodo de ocupación indebida. 

 

Esta indemnización, en concepto de penalización por retraso en la devolución de la posesión 

será independiente y no constituirá obstáculo para una posterior reclamación de los daños, 

perjuicios y lucro cesante que se haya causado a Adif, en la parte que exceda de dicho importe. 

 

 

V. EXTINCIÓN. 

 

 
38.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.  

El contrato se extinguirá por su conclusión o cumplimiento, o bien por su resolución. 

 

1. Conclusión 

 

Concluida la ejecución del contrato se procederá a su recepción y liquidación, en su caso. 

 

2. Resolución 

 

Adif podrá resolver el contrato:  

 

a. En materia de actividades, obras, usos y cesiones que deben ser autorizados por Adif: 

i.  Por destinar los espacios cedidos a actividades distintas a las contempladas en el 

presente contrato y no autorizadas previamente por Adif, así como la realización de obras 

o ubicación de nuevas instalaciones en los espacios cedidos sin autorización de Adif. 

ii.  Si las obras autorizadas no se hubieran ejecutado dentro del plazo indicado por 

causas no justificadas, a juicio de Adif. En este supuesto, las garantías que se hubiesen 
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constituido para la ejecución podrán quedar a favor de Adif en concepto de 

indemnización. 

iii.  Por no encontrarse en posesión de las autorizaciones y licencias necesarias para el 

ejercicio de la actividad o para la ejecución de obras e inversiones o éstas fueran 

denegadas, suspendidas o retiradas, así como por la imposición de una sanción 

administrativa grave en relación con el ejercicio de la industria o actividad que lleva a 

cabo el adjudicatario. 

iv.  Por ceder o subcontratar el espacio total o parcialmente sin contar con la 

correspondiente autorización. 

v. Por cesar en el ejercicio de la actividad sin que exista autorización expresa y por 

escrito de Adif para ello. 

 

b. En materia de obligaciones dinerarias asumidas por el adjudicatario: 

i.  Por estar el adjudicatario al descubierto en el pago de la renta, o de cualquiera de 

las cantidades cuyo pago le correspondiera, durante dos meses consecutivos. 

ii.  Por no disponer o estar al descubierto en el pago de los seguros previstos en el 

presente contrato. 

iii.  Por la falta de constitución de las garantías estipuladas, y, en su caso, la falta de 

reposición de las mismas. 

 

c. Relativas a la oferta presentada y al inicio de prestación de servicios: 

i. Por incumplimiento de los compromisos realizados en el sobre nº 2. En especial, en 

el supuesto en el que, de existir varios licitadores, los puntos otorgados en la valoración 

técnica y sobre los que incumple el adjudicatario, no le hubieran permitido ser la mejor 

oferta. 

ii. Por no iniciar la actividad en la fecha establecida en la Estipulación 16 del presente 

Pliego. 

 

d. Otras: 

i.      Por reiteración de dos incumplimientos calificados como muy graves, en el plazo de 

un año. 

ii. Por incumplir cualquiera de las reglas de conducta recogidas en el apartado de 

cláusulas de integridad y lucha contra el fraude. 

 

En todos los supuestos contemplados, excepto cuando se haya previsto de forma expresa en el 

presente Pliego un plazo diferente, Adif notificará al adjudicatario la necesidad de subsanar las 

causas de posible resolución en un plazo de tiempo de treinta (30) días naturales.  

 

En el supuesto de que el contrato se resuelva por alguna de las causas anteriormente 

mencionadas, excepto la causa recogida en el punto a), el adjudicatario abonará las rentas 

pendientes hasta la finalización inicialmente prevista en el contrato. Dichas rentas pendientes 

se calcularán aplicando el porcentaje de Renta Variable ofertado sobre el promedio de los 

últimos 12 meses de facturación del adjudicatario. 
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Si el adjudicatario resuelve anticipadamente el contrato deberá preavisar con un año de 

antelación, no teniendo derecho a recuperar la inversión realizada y pendiente de 

amortización. No se procederá a la devolución de la parte proporcional de la renta fija abonada 

al inicio del contrato o, en su caso de la prórroga. 

 

El adjudicatario no tendrá derecho a percibir devolución alguna de la Renta Fija abonada a la 

firma del contrato o, en su caso, a la firma de la prórroga del mismo, siempre que la resolución 

sea por causa imputable al adjudicatario. 

 
39.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN. 

A la finalización del contrato, el adjudicatario deberá dejar los aparcamientos libres y expeditos 

de medios materiales y enseres propios del adjudicatario y que hayan sido utilizados para el 

desarrollo de su actividad a disposición de Adif y con la totalidad de las inversiones realizadas 

durante la vigencia del contrato. Si se produjese el abandono anticipado del contrato 

igualmente quedarán a beneficio de Adif las inversiones realizadas por el adjudicatario si bien 

serán de aplicación las indemnizaciones que a tal fin recoja el presente Pliego. 

 

Los gastos que se originen por el levantamiento de las obras o instalaciones, si se produjeran, 

correrán a cargo del adjudicatario, pudiendo Adif ejecutar subsidiariamente los trabajos que no 

haya efectuado el titular con cargo a éste. El mero retraso en la devolución de las instalaciones 

conllevará una penalización tal como se recoge en la Estipulación 38 del presente Pliego, 

pudiendo ejecutar Adif la garantía establecida al efecto. 

 

Una vez finalizado el contrato, Adif tomará posesión de los bienes e instalaciones, pudiendo 

solicitar a las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, la 

suspensión del correspondiente suministro. 

 

Igualmente, Adif no asumirá ningún tipo de obligación laboral o económica del titular de la 

adjudicación, vinculada o no a la actividad objeto del contrato, incluyendo los contratos de 

trabajo que pudiera haber concertado el adjudicatario para el ejercicio de su actividad 

empresarial, sin que en ningún caso pueda entenderse que la entrega de los espacios e 

instalaciones implique la sucesión de empresas prevista en el artículo 44 del Texto Refundido 

del Estatuto de los Trabajadores. 

 

El arrendatario queda obligado a permitir que Adif, durante los seis (6) meses anteriores a la 

finalización del contrato y siempre que medie el oportuno aviso, pueda mostrar todos los 

espacios e instalaciones que conforman los aparcamientos a otros posibles licitadores, siempre 

que medie el oportuno aviso. Todo ello con el fin de que los posibles licitadores puedan realizar 

con absoluta objetividad su oferta. 

 

39.1. PLAN DE TRANSICIÓN. 

 

A la finalización del contrato o de su prórroga, en caso de que este se acordase, con el fin de 

que Adif disponga de cuanta información sea precisa para el correcto desarrollo de la actividad, 
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así como para que la misma pueda continuarse en las mejores condiciones para los viajeros, 

usuarios y clientes de los aparcamientos, el adjudicatario deberá: 

 

1. Formalizar el Acta de Devolución: 

El Responsable de Contrato del adjudicatario o el representante legal del adjudicatario firmarán 

el Acta de Devolución de los aparcamientos, que incluirá, entre otro, el siguiente contenido: 

- fecha y hora en que se procede a la devolución 

- inventario de todos los activos que se entregan. En el caso de que hubiera diferencias 

entre este inventario y el último inventario que se hubiese presentado en los informes 

periódicos de mantenimiento, el adjudicatario deberá preavisar a Adif con 30 días 

hábiles de antelación a fin de que -antes de la formalización del Acta de Devolución- 

Adif pudiese realizar las comprobaciones, revisiones y validaciones que fuesen 

necesarias. 

Este inventario incluirá todas las licencias de actividad de los aparcamientos y las 

inspecciones, certificaciones y revisiones periódicas obligatorias por normativa de todos 

aquellos elementos de los aparcamientos que las requieren. 

- informe actualizado a la fecha de finalización de la actividad que incluya la totalidad 

de la información de los informes periódicos exigidos en el Expediente de Contratación 

al adjudicatario 

- informe final de resultados de actividad, con las propuestas de mejora que se consideren  

- informe de revisión integral previa a la devolución de todos y cada uno de los 

aparcamientos 

- informe específico por aparcamiento en caso de que Adif lo considere necesario y lo 

solicite por escrito con 30 días hábiles de antelación a la fecha prevista de firma del Acta 

de Devolución.. 

- vehículos abandonados y las gestiones realizadas respecto de los mismos 

- relación de reclamaciones de cualquier tipo recibidas durante el último año de vigencia 

del contrato, con informe de fecha de recepción, fecha de contestación, reclamación 

recibida, contestación emitida, gestiones realizadas en relación con la reclamación,… 

- lectura de contadores de suministros 

- arqueo de caja 

- efectivo de cajas manuales 

- efectivo en hoppers (tubos de cambio) en cajeros 

- reconfiguración de sistemas y cambios de datáfonos 

- entrega de usuarios y contraseñas de todos los sistemas de información utilizados 

- entrega de llaves 

 

2. Entregar la información completa del personal subrogable por el siguiente adjudicatario, en 

caso de que procediese, indicando los datos que exija el Convenio Colectivo que resulte de 

aplicación.  
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3. Entregar relación de contratos de prestación de servicios suscritos con otras empresas: 

comunicaciones, suministros, servicios de mantenimiento, servicios de limpieza, servicios 

auxiliares, servicios de seguridad y cualesquiera otras (Renfe, hoteles, alquiler de vehículos con 

o sin conductor, otros actores de la movilidad,…), aportando los contratos, condiciones 

económicas, duración,… teniendo en cuenta que el adjudicatario no deberá suscribir contratos 

cuya duración supere la vigencia establecida para el contrato objeto de este Expediente de 

Contratación, requiriendo la autorización expresa y por escrito de Adif .   

 

Adif dispondrá del plazo de 6 meses para la revisión de toda la información y documentación 

descrita, así como de los aparcamientos, procediendo a la devolución de las garantías al 

adjudicatario una vez haya comprobado el correcto cumplimiento del contrato por el 

adjudicatario. 

 

 

 

 

ANEJOS. 
 

 

Forman parte integrante del presente del Pliego de Condiciones Particulares los siguientes 

Anejos: 

 ANEJO 1.- ALCANCE APARCAMIENTOS 

o Anejo 1.1.- Alcance aparcamientos 

o Anejo 1.2.- Inventario de instalaciones y sistemas 

o Anejo 1.3.- Planimetría 

o Anejo 1.4.- Fichas con actuaciones previstas 

 ANEJO 2.- APARCAMIENTOS EN PROYECTO SUSCEPTIBLES DE INCORPORACIÓN 

o Anejo 2.1.- Alcance aparcamientos 

o Anejo 2.2.- Fichas con actuaciones previstas 

 ANEJO 3.- VISITAS PROGRAMADAS A LOS APARCAMIENTOS 

 ANEJO 4.- TARIFAS 

 ANEJO 5.- MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA PROVISIONAL 

o Anejo 5.1.- Modelo para ADIF-AV, E.P.E. 

o Anejo 5.2.- Modelo para ADIF, E.P.E. 

 ANEJO 6.- MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA ADICIONAL  
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o Anejo 6.1.- Modelo para ADIF-AV, E.P.E. 

o Anejo 6.2.- Modelo para ADIF, E.P.E. 

 ANEJO 7.- MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA 

PRÓRROGA 
o Anejo 7.1. – Modelo para ADIF-AV, E.P.E. 

o Anejo 7.2. – Modelo para ADIF, E.P.E. 

 ANEJO 8.- MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA EXTRAORDINARIA 

o Anejo 8.1.- Modelo para ADIF-AV, E.P.E. 

o Anejo 8.2.- Modelo para ADIF, E.P.E. 

 ANEJO 9.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 ANEJO 10.- ECOMILLA  

 ANEJO 11.- MODELO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA 

 ANEJO 12.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PREVISIONAL 

 ANEJO 13.- CONTRATOS CON TERCEROS 

 ANEJO 14.- PRECIO DE RECUPERACIÓN DE PLAZAS 

 ANEJO 15.- INFORMACIÓN SOBRE TRABAJADORES SUBROGABLES 

 ANEJO 16.- MODELO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
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ALCANCE APARCAMIENTOS 
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ANEJO 1.1 

 
 

 
 

     Alcance aparcamientos 
 
 
 
 
  



ANEJO 1.1

DATOS PRINCIPALES APARCAMIENTOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
EXPEDIENTE Nº 2023-160-00027

ENTIDAD
COD.

ESTACIÓN
APARCAMIENTO TIPO

PLAZAS 
TOTALES

PLAZAS 
RESERVADAS 

A RENT A 
CAR

PLAZAS 
ADIF

PLAZAS 
RESERVADAS 
A HOTELES

PRE 
PREVISTOS

PLAZAS 
PARA 

EXPLOTAR

ESTIMACIÓN 
FACTURACION 

2023 
(SEGÚN PROMEDIOS 
MENSUALES A JUL-

23, INCLUIDO)

HORAS 
FRANQUICIAS 
(NO COMPUTAN 

EN PLAZAS A 
EXPLOTAR)

FRANQUICIAS Y OTROS

ADIF AV 60600 ALBACETE LOS LLANOS C 548 30 17 26 501 162.456,70 € 3 2 H PARA TODOS LOS CLIENTES CON COMPRA MÍNIMA DE 6€ Y CLIENTES DE GIMNASIO McFIT Y 
McDONALD's. 3 H PARA CLIENTES DE CINES

ADIF 60400 ALCAZAR DE SAN JUAN C 145 5 4 8 136 34.209,27 €

ADIF 55020 ALGECIRAS C 271 42 8 15 221 122.455,78 €

ADIF AV 60911 ALICANTE A 646 100 19 27 527 1.725.948,10 €

ADIF 56312 ALMERIA C 90 24 3 4 63 103.155,62 €

ADIF AV 02003 ANTEQUERA-SANTA ANA C 295 0 9 15 286 58.739,57 €

ADIF 79009 BARCELONA-CLOT B 287 0 9 13 278 376.368,55 €

ADIF AV 71801 BARCELONA-SANTS A 921 214 28 30 679 4.303.216,71 €

ADIF 13200 BILBAO INTERMODAL ABANDO - INDALECIO PRIETO/ LA CONCORDIAB 333 24 10 17 299 727.056,07 €

ADIF 51405 CÁDIZ B 298 10 9 11 279 285.895,08 €

ADIF AV 04104 CAMP DE TARRAGONA A 633 30 19 27 584 1.250.658,02 €

ADIF AV 37200 CIUDAD REAL C 489 10 15 24 464 263.205,46 €

ADIF AV 50500 CORDOBA B 405 36 12 21 357 723.957,12 €

ADIF AV 03208 CUENCA FERNANDO ZÓBEL C 246 0 7 14 239 114.708,91 €

ADIF 21010 FERROL C 147 0 4 7 143 15.741,07 €

ADIF AV 04307 FIGUERES-VILAFANT B 168 10 5 9 153 254.666,74 €

ADIF AV 79300 GIRONA B 358 25 11 18 322 822.774,75 €

ADIF AV 05000 GRANADA C 354 103 11 9 240 155.101,82 €

ADIF 11600 IRÚN C 157 0 5 15 152 123.406,75 €

ADIF 03100 JAÉN C 213 25 6 11 182 81.153,82 €

ADIF AV 15100 LEÓN C 216 0 7 10 209 192.482,06 €

ADIF AV 78400 LLEIDA-PIRINEUS B 531 28 16 26 487 998.468,95 €

ADIF 81100 LOGROÑO C 284 33 9 15 242 141.788,18 €

ADIF AV 17000 MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR A 684 100 21 28 563 2.689.005,45 €

ADIF AV 60000 MADRID-PUERTA DE ATOCHA ALMUDENA GRANDES A 1192 220 36 35 936 6.682.891,68 €

ADIF AV 54413 MALAGA MARÍA ZAMBRANO A 1444 120 48 60 35 1216 2.874.268,34 € 3 3 H GRATUITAS PARA CLIENTES DE CINES. 2 H GRATUITAS CON COMPRA MÍNIMA DE 6€

ADIF 37500 MÉRIDA C 373 0 11 23 362 137.243,31 € 4 PLAZAS SERVIDUMBRE ILUMINACIÓN Y VISTAS

ADIF AV 61200 MURCIA DEL CARMEN C 172 20 5 11 147 340.661,07 €

ADIF AV 22100 OURENSE B 300 36 9 8 255 542.286,98 €

ADIF AV 23004 PONTEVEDRA C 204 18 6 14 180 227.291,23 €

ADIF AV 02002 PUENTE GENIL-HERRERA C 262 0 8 14 254 28.327,92 €

ADIF AV 37700 PUERTOLLANO C 110 20 3 6 87 106.212,46 €

ADIF AV 03213 REQUENA-UTIEL C 296 0 9 13 287 0,00 €

ADIF 55007 RONDA C 80 0 2 4 78 31.648,20 €

ADIF 30100 SALAMANCA B 425 0 13 23 412 270.635,40 € 4 2 H GRATUITAS CON COMPRA MÍNIMA DE 6€ PARA TODOS LOS CLIENTES, Y 4 HORAS GRATUITAS PARA 
CLIENTES DE CINES

ADIF 14223 SANTANDER A 576 30 17 26 525 1.114.167,65 €

ADIF AV 31400 SANTIAGO DE COMPOSTELA B 396 44 12 23 324 547.805,47 €

ADIF AV 08004 SEGOVIA-GUIOMAR B 597 5 18 26 574 287.208,75 €

ADIF NO DISPONE SEVILLA PLAZA DE ARMAS B 667 0 20 28 647 2.035.009,44 € 3 H GRATUITAS PARA CLIENTES DE CINES. 2 H GRATUITAS PARA CLIENTES CC. MERCADONA: DISPONER AL 
MENOS DE 300 PLAZAS DE ROTACIÓN; TAMBIÉN 25 PLAZAS DE ALMACENAJE

ADIF AV 51003 SEVILLA-SANTA JUSTA A 1236 195 41 33 1000 1.762.298,11 €

ADIF AV 92102 TOLEDO C 247 5 7 13 235 160.117,22 €

ADIF AV 03216 VALENCIA JOAQUIN SOROLLA A 679 220 0 27 439 2.312.558,61 €

ADIF 65000 VALENCIA-ESTACIO DEL NORD B 390 0 49 22 341 863.441,86 € 0,75 45 MIN. GRATIS PARA CARGA Y DESCARGA

ADIF AV 10600 VALLADOLID-CAMPO GRANDE B 391 60 12 21 315 857.583,43 €    

ADIF 22308 VIGO-GUIXAR B 186 20 6 9 160 315.151,17 €    

ADIF 10200 VILLALBA DE GUADARRAMA C 1147 0 34 32 1113 116.250,38 €    

ADIF AV 03309 VILLENA ALTA VELOCIDAD C 114 0 3 6 111 55.343,83 €    

ADIF 64100 XATIVA C 226 0 7 12 219 206.680,37 €    

ADIF AV 04040 ZARAGOZA DELICIAS A 1812 115 54 38 1643 2.180.899,34 €    

ADIF AV 35400 CÁCERES C 128 10 4 7 114 -    

ADIF 79309 FIGUERES C 130 20 4 7 106 -    

ADIF 43019 HUELVA C 106 30 3 6 73 -    

ADIF 30002 PLASENCIA C 62 10 2 - 50 -    

ADIF 51110 VIRGEN DEL ROCÍO B 235 0 7 9 227 320.366,00 €  

ADIF AV 30200 ZAMORA C 97 5 3 6 89 -    

(I) IRÚN: VER SU FICHA DE DATOS CORRESPONDIENTE DEL ANEJO 1.4
(II) VIRGEN DEL ROCÍO: TRAS LA FINALIZACIÓN DEL VIGENTE CONTRATO EL 14/12/2024 SE INCORPORARÁ A ESTE EXPEDIENTE
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   Inventario de instalaciones y sistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  
   
 

 

 

 

 

 

LA INFORMACIÓN REFERENTE A ESTE ANEJO LA ENCONTRARÁN EN EL ARCHIVO ADJUNTO 

 

“Anejo 1.2. Inventario de instalaciones y sistemas 202316000027” 
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ANEJO 1.3 
 
 
 

Planimetría 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



  
  
   
 

 

 

 

 

 

LA INFORMACIÓN REFERENTE A ESTE ANEJO LA ENCONTRARÁN EN EL ARCHIVO ADJUNTO 

 

“Anejo 1.3. Planimetría” 
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ANEJO 1.4 
 
 
 

Fichas con actuaciones previstas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
   
 

 

 

 

 

 

LA INFORMACIÓN REFERENTE A ESTE ANEJO LA ENCONTRARÁN EN EL ARCHIVO ADJUNTO 

 

“Anejo 1.4. Fichas con actuaciones previstas 202316000027”” 
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APARCAMIENTOS EN PROYECTO SUSCEPTIBLES DE 
INCORPORACIÓN 
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Alcance aparcamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENTIDAD APARCAMIENTO

PUNTOS DE 
RECARGA 

ELÉCTRICOS 
PREVISTOS

ADIF BARCELONA FRANÇA 6
ADIF AV BARCELONA SAGRERA 0
ADIF AV ELCHE AV 0

ADIF LORCA-SUTULLENA  0
ADIF LUGO 8
ADIF MIERES-PUENTE 0
ADIF SALOU PORT AVENTURA 0

ADIF AV TARRAGONA AV 0
ADIF VITORIA/GASTEIZ 0

EXPEDIENTE Nº 2023-160-00027
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DATOS PRINCIPALES APARCAMIENTOS

ANEJO 2.1
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Fichas con actuaciones previstas 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO:BARCELONA ESTACIÓ DE 
FRANÇA
BARCELONA D.G. NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES

D. DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

HOJA
1/1

FECHA
NOVIEMBRE 2023

FICHA DE APARCAMIENTO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

LOCALIZACIÓN
ESTACIÓN DE BARCELONA 
ESTACIÓ DE FRANÇA

PLANO DE SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

Barcelona-Estació de França, también llamada Estación de Francia, es una estación ferroviaria situada 
en la ciudad española de Barcelona. De ella parten la R2Sud de Rodalies de Catalunya y casi todas las 
líneas regionales y de Media Distancia de Cataluña. Cuenta también con servicios de largo recorrido con 
destino Valencia y Alicante.

Es una estación terminal de carácter monumental dotada con una gran estructura metálica de estilo 
modernista y está catalogada como Bien Cultural de Interés Local.

Está situada en la avenida del Marqués de Argentera, en el distrito de Ciutat Vella, cerca de La Barcelo-
neta y del parque de la Ciudadela y no muy lejos de la Villa Olímpica de Barcelona. 

Actualmente en la estación no se está explotando ningún espacio de aparcamiento.

Se encuentra en fase de estudio la construcción de un nuevo aparcamiento para unas 100 plazas apro-
ximadamente. Este nuevo aparcamiento estará ubicado entre la playa de vías de la estación y el Passeig 
de Circumval-lació.

Se desconoce la fecha de inicio de los trabajos, así como el plazo total estimado para la ejecución de 
las obras.

ACTUACIONES PREVISTAS



TITULO:BARCELONA - LA SAGRERA
BARCELONA

D.G. NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES
D. DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

HOJA
1/3

FECHA
NOVIEMBRE 2023

FICHA DE APARCAMIENTO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

LOCALIZACIÓN
ESTACIÓN DE BARCELONA
LA SAGRERA

PLANO DE SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL
La Estación de Barcelona-La Sagrera es una estación ferroviaria intermodal actualmente en construcción 
en la ciudad de Barcelona. La ejecución de las obras se inició en el año 2009.

La estación se desarrolla en una franja rectangular de 600 de longitud por 125 de anchura, con el eje 
longitudinal orientado en dirección Norte–Sur, y ocupando unos terrenos que, situados al norte del 
puente de Bach de Roda, se extienden más allá de la calle Garcilaso, entre la prolongación de la calle 
del Clot y el parque de Sant Martí.



TITULO:BARCELONA - LA SAGRERA
BARCELONA

D.G. NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES
D. DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

HOJA
2/3

FECHA
NOVIEMBRE 2023

FICHA DE APARCAMIENTO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La nueva Estación de Barcelona-La Sagrera consiste en una actuación a escala urbana para una nueva 
estación en la que la estructura del edificio de viajeros está en construcción y cuyas futuras fases se 
desarrollan en varios proyectos. Actualmente se encuentra en fase de redacción el Proyecto de Cons-de Cons-
truccióntrucción  de Arquitectura, Instalaciones y Reposiciones de la Estación Ferroviaria de La Sagrera. Bloque A. 

La condición de la nueva terminal es la de estación intermodal que relaciona distintos sistemas de 
transporte – trenes de alta velocidad, de largo recorrido y regional, líneas de Rodalies, autobuses y lí-
neas 4 y 9 de la red metropolitana de Barcelona, taxis, vehículos de uso privado y VMP.

Asimismo, la estación integra cuatro grandes aparcamientos situados en los extremos norte y sur en el 
tramo de sección correspondiente al sistema de vestíbulos LAV y Rodalies, situados el AP-1 en el nivel 
+6.15 y el AP-2 en el nivel +10.20. Los aparcamientos prestarán servicio tanto a la estación ferroviaria y 
de autobuses como a la superficie de actividad terciaria que se prevé construir adyacente a la estación.

ACTUACIONES PREVISTAS

Aparcamiento AP-1. Nivel Vestíbulo +6.15

Aparcamiento AP-2. Nivel Acceso Sant Martí +10.20

Como se trata de una estación de nueva creación en fase de construcción no dispone en la actualidad 
de aparcamiento.
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La nomenclatura de los aparcamientos es pues AP-1 Norte, AP-1 Sur, AP-2 Norte y AP-2 Sur, situados a 
ambos lados de la doble altura del espacio de vestíbulo y ocupando una parte importante de las plantas 
de los niveles +6.15 (AP-1) y +10.20 (AP-2).  Estos aparcamientos cuentan con accesos independientes 
a cada bloque. En el nivel +10.20, está previsto el acceso desde el vial de acceso rodado. 

El acceso peatonal a los aparcamientos se realiza desde la cota +6.15 desde los vestíbulos Norte y Sur. 
Al nivel AP2 se accede mediante escaleras desde el interior del aparcamiento AP1 o bien mediante los 
ascensores ubicados en la cota +6.15 en los núcleos que quedan sobre los ejes 14 y 27.

El aparcamiento de la nueva estación contará previsiblemente con 1198 plazas.

Según la planificación actual, se estima que la puesta en servicio de la estación tenga lugar a mediados 
de 2027.
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LOCALIZACIÓN
ESTACIÓN DE ELCHE / ELX AV

PLANO DE SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

La Estación de Elche/Elx AV pertenece al corredor de AV Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valencia-
na-Región de Murcia y al Corredor Mediterráneo y está ubicada en el término municipal de Elche - Elx 
(Alicante – Alacant).

El Edificio de Viajeros existente consta de una doble altura en la parte que alberga el vestíbulo y venta 
de billetes. La principal función del vestíbulo es recoger a los viajeros desde el Kiss & Train y la zona de 
aparcamiento y conducirlos hacia el acceso a andenes.

Aunque la estación cuenta con un aparcamiento, no se encuentra en explotación actualmente.
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ACTUACIONES PREVISTAS

A día de hoy se encuentra en fase de redacción el Estudio de Alternativas para el Proyecto Básico de la 
Nueva Estación de Elche AV. Para la definición de la nueva estación se ha tenido en cuenta el Estudio de 
Demanda existente que prevé un elevado crecimiento a medio plazo. Debido a esa previsión, el proyecto 
estudiará la posibilidad de reservar el suelo para realizar una ampliación del aparcamiento en el futuro.

El aparcamiento contará en total con 208 plazas en superficie para el que se incluye su cubrición con 
marquesinas.

Actualmente no se dispone de fecha para la puesta en servicio de la nueva estación.
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LOCALIZACIÓN
ESTACIÓN DE LORCA SUTULLENA

PLANO DE SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

La Estación de Lorca-Sutullena es una de las dos estaciones de ferrocarril del casco urbano de Lorca, 
junto a la estación de Lorca-San Diego, y una de las cuatro estaciones del municipio de Lorca. Se trata 
de una estación pasante en superficie situada entre la Plaza de Carruajes y la Plaza de Toros de Sutu-
llena, ocupando una posición de gran centralidad dentro de la ciudad, dentro de un contexto urbano 
consolidado de carácter residencial.

La estación no cuenta con plazas propias de aparcamiento en comercialización. En el entorno de la 
estación, merece la pena destacar un aparcamiento público en superficie entre la calle José Espinosa 
Pomares y Alameda de Menchirón. 

ACTUACIONES PREVISTAS

Actualmente se encuentra en proceso de licitación la obra del Proyecto de Construcción del Corredor 
Mediterráneo de Alta Velocidad. El proyecto desarrolla la solución para el soterramiento que discurrirá 
por el pasillo ferroviario actual, que atraviesa la ciudad de Lorca de norte a sur.
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En el tramo central del soterramiento se encuentra la estación actual de Lorca Sutullena, junto a la que 
está situada la Estación de Autobuses. El nuevo edificio de la Estación de Lorca Sutullena comprende, 
además del edificio existente, la ampliación contruida junto a la fachada sureste, sobre la losa superior 
que cubre los andenes. Sobre este nuevo volumen se proyecta una gran cubierta plana, soportada por 
pilares metálicos que descansan a su vez sobre la estructura de hormigón. Entre el edificio histórico y el 
nuevo volumen proyectado se sitúa un volumen de transición con una cubierta inclinada. La actuación 
busca potenciar esta estación central, adecuando los accesos a la nueva configuración de playa de vías 
soterrada para Cercanías y Alta Velocidad.  

La actuación proyectada garantiza la adecuada integración del edificio en el entorno, dando respuesta 
a la conexión de la estación con el sistema general viario y la movilidad en su entorno, y resolviendo las 
diversas afecciones generadas. 

En cumplimiento de los requisitos del programa de necesidades se proyecta la construcción de un apar-
camiento público en superficie, situado sobre la cubierta del cajón ferroviario, al sur del edificio de 
viajeros, entre la estación de autobuses y la Alameda de Rafael Méndez.

La superficie en planta del futuro aparcamiento tendrá una extensión de 5.160 m2.
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El aparcamiento tendrá capacidad para 149 plazas y se cubrirá más del 80% de éstas con marquesinas 
fotovoltaicas.

El acceso de vehículos al aparcamiento se efectúa desde la plaza de Carruajes. 

Según la planificación del proyecto, las obras tendrán una duración estimada de 32 meses. Se estima la 
fecha de inicio de los trabajos para el primer semestre 2024.



TITULO:LUGO
LUGO

D.G. NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES
D. DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

HOJA
1/2

FECHA
NOVIEMBRE 2023

FICHA DE APARCAMIENTO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

LOCALIZACIÓN
ESTACIÓN DE LUGO

PLANO DE SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

La Estación de Lugo se ubica en el borde de una zona consolidada de la ciudad, cerca de la muralla 
romana y del casco viejo. El Edificio de Viajeros es una estructura de dos pisos de planta alargada y 
rectangular. 

La estación no cuenta con plazas de aparcamiento en explotación actualmente.

Actualmente se está licitando un proyecto para la construcción de una nueva estación. De manera con-
junta, se encuentra en fase de redacción el Proyecto de Construcción de Aparcamiento Subterráneo en 
la Estación de Lugo.

Dicho aparcamiento se dispone en una banda de terreno actualmente ocupada por antiguas naves fe-
rroviarias y sus vías de servicio, entre los límites de la rúa Alta y la zona de andenes y playa de vías en 
uso para el ferrocarril. Éste se resuelve bajo el terreno, lo que permite dar servicio tanto a los viajeros 
de la estación de ferrocarril como a los de la estación de autobuses.

ACTUACIONES PREVISTAS
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FICHA DE APARCAMIENTO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Los accesos de vehículos se realizan mediante dos carriles en rampa desde la rúa Alta y la salida de los 
mismos se realiza a través de dos carriles de salida en el extremo opuesto del edificio mediante rampas 
que desembocan en un único carril en la rotonda de la rúa Paradai de Arriba.

El aparcamiento tendrá una superficie de 7.500m2 y contará aproximadamente con un total de 240 
plazas. 

Según el Plan de Obra, el plazo total estimado para la ejecución de las obras es de 11 meses. Se prevé  
la fecha de inicio de los trabajos durante el primer semestre de 2024.
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FICHA DE APARCAMIENTO
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LOCALIZACIÓN
ESTACIÓN DE MIERES PUENTE

PLANO DE SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

La Estación de Mieres Puente pertenece a la línea C-1 de Cercanías Asturias.

La estación no dispone en la actualidad de aparcamiento. De manera extraoficial se hace uso de un 
solar ubicado a 50m del edificio principal, que no cuenta con el acondicionamiento necesario (asfalta-
do, accesos adecuados, pintado de plazas y de recorridos) para su explotación.
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FICHA DE APARCAMIENTO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Actualmente se encuentra en fase de licitación el Proyecto de Ejecución para el Nuevo Aparcamiento en 
Superficie de la Estación de Mieres-Puente (Asturias).  El proyecto tiene como objetivo adecuar el espa-
cio existente para un aparcamiento con las condiciones necesarias para su explotación.

ACTUACIONES PREVISTAS

El aparcamiento tendrá una superficie aproximada de 2.000m2 y contará con un total de 99 plazas, con 
un acceso y una salida. 

Se estima la fecha de inicio de ejecución de la obra a lo largo de 2025. No se dispone de plazo total 
estimado para la ejecución de las actuaciones.
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LOCALIZACIÓN
ESTACIÓN DE SALOU PORT
AVENTURA

PLANO DE SITUACIÓN
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1
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ESTADO DE PARTIDA

ESTACIÓN
PROVISIONAL

ESTADO ACTUAL

La estación de Salou Port Aventura se encuentra en la periferia del municipio de Salou, provincia de 
Tarragona, a poca distancia de la entrada al parque temático. Forma parte de la red de Cercanías de 
Tarragona en la denominada línea RT2, servicio ferroviario perteneciente a la red Rodalies de Catalunya.

Se trata de una estación de viajeros consistente en un apartadero/apeadero para dar servicio al parque 
temático de Port Aventura. El apartadero no disponía de edificio de viajeros, pero actualmente se en-
cuentra construido un edificio con uso de estación provisional. 
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La actual estación de Salou dejó de prestar servicio, convirtiéndose el actual apeadero de Port Aventura 
en la nueva estación del municipio, como estación terminal. Para adaptarse a las necesidades propias 
de una estación será necesaria la adecuación y ampliación de los servicios que el actual apeadero ofre-
ce.

La configuración de la nueva estación se encuentra definida en el Proyecto de Construcción de la Nueva 
Estación de Salou-Port Aventura (Tarragona), que se encuentra actualmente en fase de ejecución de 
obras.

El proyecto contempla la construcción de una nueva zona de aparcamiento en superficie. Ésta se dis-
pone en forma de L ocupando uno de sus lados la zona junto a la cabecera de andenes, prevista para 
el posible crecimiento a futuro de la estación con la construcción de 2 nuevas vías y 2 nuevos andenes. 

El aparcamiento contará previsiblemente con 205 plazas cubiertas con marquesinas.

ACTUACIONES PREVISTAS
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APARCAMIENTOS:
PUESTOS DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS.
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El inicio de las obras tuvo lugar en septiembre de 2023 y aunque, según la planificación de proyecto, el 
plazo total estimado para la ejecución de las obras sea de 24 meses, se estima que éstas puedan estar 
finalizadas a lo largo del primer semestre de 2025.

La existencia de esta estación provisional está ligada a la conversión del actual apeadero en estación 
terminal, debido a la reciente puesta en servicio de la variante de Vandellós, y durante la construcción 
de la nueva estación definitiva.

La estación no cuenta con plazas de aparcamiento en explotación actualmente.
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NUEVA ESTACIÓN CENTRAL DE TARRAGONA, REUS,
VILA-SECA 01

SITUACIÓN
ALTERNATIVA SELECCIONADA

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

02

5.1

LEYENDA. PLANO DE SITUACIÓN

                REUS

                VILA-SECA

                AEROPUERTO DE REUS

                ESTACIÓN INTERMODAL

                BOLSA DE SERVICIOS PARA ESTACIÓN

                ANDENES RODALÍES

                ANDENES ALTA VELOCIDAD

                ANDENES TRANVÍA

                LÍNEA DE RODALÍES

                LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD

                RECORRIDO EN VEHÍCULOS DESDE REUS

                RECORRIDO EN VEHÍCULO DESDE VILA-SECA

                RECORRIDO EN VEHÍCULO DESDE AEROPUERTO DE REUS

TIEMPOS ESTIMADOS DESDE LOS FOCOS IMPORTANTES

15 min - TARRAGONA
11 min - AEROPUERTO DE REUS
11 min - VILA-SECA
9 min   - VILA - SECA (Interior)
9 min   - REUS

VILA-SECA

ESTACIÓN INTERMODAL

AEROPUERTO DE REUS

REUS

11 min

9 min

11 min

9 min

0
1 : 20000

200 400

ESTADO ACTUAL

La nueva Estación Central Tarragona AV - Reus - Vila-Seca será una estación intermodal. El tramo en el 
que se localiza la estación está comprendido entre las estaciones de Cambrils y Camp de Tarragona, en 
los kilómetros finales de la Variante de Vandellós, y más concretamente, entre los ramales del nudo de 
Vila-Seca.

Como se trata de una estación todavía inexistente no dispone en la actualidad de plazas de aparca-
miento.

ACTUACIONES PREVISTAS

Actualmente se encuentra en fase de redacción el Estudio de Alternativas de la Nueva Estación Central 
Tarragona AV - Reus - Vila-Seca, donde se recogen las alternativas de proyecto en fase de estudio.

La ubicación de la estación tiene por objeto aglutinar en un único edificio la mayor cantidad de medios 
de transporte, de tal manera, que se puedan producir los transbordos e interconexiones de los pasajeros 
entre los distintos medios de transporte, dando mayor versatilidad y movilidad a la región.

El Edificio de Viajeros se plantea sobre una gran losa estructural que cruza las vías a modo de puente. 
Su configuración se establecerá como un edificio puente sobre las vías, a través del cual, se dará acceso 
de forma directa a los andenes. Interiormente se compondrá de una serie de vestíbulos que, dispuestos 
de forma ordenada, darán acceso a cada uno de los servicios ferroviarios, Alta Velocidad y Cercanías.



TITULO:TARRAGONA AV
TARRAGONA

D.G. NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES
D. DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

HOJA
2/2

FECHA
NOVIEMBRE 2023

FICHA DE APARCAMIENTO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Se propone un aparcamiento de vehículos en superficie junto a la bolsa de servicios de la estación, en 
el cuadrante norte. 

El aparcamiento contará con un total estimado de 427 plazas.

No se dispone de fecha de inicio de los trabajos ni del plazo total estimado para la ejecución de las 
obras.



TITULO:VITORIA GASTEIZ
ÁLAVA

D.G. NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES
D. DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

HOJA
1/2

FECHA
NOVIEMBRE 2023

FICHA DE APARCAMIENTO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

LOCALIZACIÓN
ESTACIÓN DE VITORIA GASTEIZ

PLANO DE SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

La estación de Vitoria Gasteiz está situada en el límite sur del casco histórico, al final de la Calle de 
Eduardo Dato, principal eje comercial de la ciudad, que une la estación con la Plaza Nueva. La actual 
estación fue construida en 1934. Es un edificio sencillo, situado en el límite sur del centro de la ciudad 
y formado por varias estructuras adosadas de diferente altura. Cuenta con servicios de larga y media 
distancia.

En el exterior existe un aparcamiento libre (no explotable) en superficie situado frente al edificio, 
junto a las plazas reservadas para parada de taxis.

Actualmente se encuentra en fase de redacción el Programa de Necesidades de la Nueva Estación de Alta 
Velocidad de Vitoria Gasteiz. En él se desarrolla la solución del acceso a Vitoria – Gasteiz y la remode-
lación de su estación para que pueda acoger en un futuro los servicios ferroviarios de Alta Velocidad y 
Red Convencional. También su conexión con la red de alta velocidad proyectada tanto en sentido Burgos 
por su lado oeste, como en sentido Bilbao/San Sebastián por su lado noreste y a la conexión de este 
corredor de alta velocidad con la línea que se dirige a Alsasua/Pamplona. La solución definida también 
determinará las conexiones de esta infraestructura con la línea Madrid – Hendaya actual.

ACTUACIONES PREVISTAS



TITULO:VITORIA GASTEIZ
ÁLAVA

D.G. NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES
D. DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

HOJA
2/2

FECHA
NOVIEMBRE 2023

FICHA DE APARCAMIENTO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Estos trabajos incluyen entre otras actuaciones el soterramiento de la estación de Vitoria-Gasteiz, en el 
que el edificio actual de la estación deberá ser adaptado a la nueva configuración de la nave de ande-
nes y se generará un volumen adicional con dos accesos, uno desde el edificio actual (acceso C/Eduardo 
Dato) y otro desde el lado opuesto (acceso paseo de la Universidad).

En la vigente propuesta del citado Programa de Necesidades, se incluyen requerimientos que definen 
los futuros espacios de aparcamiento. El proyecto definitivo deberá prever un aparcamiento público 
de fácil acceso tanto para personas como para vehículos a la estación, señalizando las zonas de paso 
peatonal de los viales para garantizar la seguridad y confort de los clientes, con todas las instalaciones 
necesarias para poder ser gestionado, cerrado y con controles de acceso.

El número de plazas previstas será de aproximadamente 400 en total, cubiertas con marquesinas. 

No se dispone de fecha de inicio de los trabajos ni del plazo total estimado para la ejecución de las 
obras.
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Expediente nº 2023-160-00027 

Grupo de visitas 1: Estaciones de la jefatura comercial Norte 

Visita nº 1 

Día 15 de enero de 2024 (lunes) 

 

Estación  Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Logroño   9:15  30’  Vestíbulo estación de tren  

Bilbao   13:00  60’  Vestíbulo estación de tren (andenes) 

Santander  17:15   30’  Vestíbulo estación de tren 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo. 

 

 



   

Expediente nº 2023-160-00027 

Grupo de visitas 1: Estaciones de la jefatura comercial Noroeste 

Visita nº 2 

Día 16 de enero de 2024 (martes) 

 

Estación  Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Ferrol    9:00   30’  Vestíbulo de la estación    

Santiago C.  10:30   60’  Caseta de SABA 

Pontevedra  12:15   30’  Vestíbulo de la estación 

Vigo Guixar  13:15   30’  Vestíbulo de la estación 

Ourense  16:35   60’  Acceso peatonal aparcamiento 
       (lado cafetería) 
 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de 
carácter personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al 
ser necesario el consentimiento del titular del vehículo. 
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Grupo de visitas 1: Estaciones de las jefaturas comerciales Noroeste y Norte 

Visita nº 3 

Día 17 de enero de 2024 (miércoles) 

 

Estación  Hora Duración estimada Punto de encuentro 

León    9:00   40’  Puerta estación (Avda. Palencia)  

Zamora   11:10   30’  Vestíbulo de la estación 

Salamanca  12:30   60’  Puerta lado aparcamiento 

Valladolid CG.  16:35   60’  Acera junto barrera entrada  
aparcamiento 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo. 
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Grupo de visitas 1: Estaciones de la jefatura comercial Este 

Visita nº 4 

Día 18 de enero de 2024 (jueves) 

 

Estación  Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Cuenca FZ  08:48  90’  Vestíbulo principal de la estación  

Requena-Utiel  11:12  45’  Vestíbulo principal de la estación 

Valencia JS  12:30  60’  Caseta Saba salida 

Valencia Nord  13:30  60’  Caseta Saba salida 

Xàtiva   17:38  60’  Caseta Saba salida/entrada 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo.    
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Grupo de visitas 1: Estaciones de la jefatura comercial Este 

Visita nº 5 

Día 22 de enero de 2024 (lunes) 

 

Estación  Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Villena AV.  09:00  45’  Vestíbulo principal estación   

Alicante  11:30  60’  Caseta Saba entrada 

Murcia   16:00  60’  Caseta Saba entrada 

Albacete  18:30  60’  Punto Adif vestíbulo principal 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo.    
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Grupo de visitas 1: Estaciones de la jefatura comercial Noreste 

Visita nº 6 

Día 23 de enero de 2024 (martes) 

Estación  Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Barcelona Clot  10:00  60’  Acceso aparcamiento por escaleras 
       (lado C/Clot) 

Barcelona Sants 12:00  60’  Oficina atención al cliente Adif 
       (vestíbulo de la estación) 

Figueres Vilafant 15:00  60’  Aparcamiento 

Figueres  17:00  60’  Aparcamiento 

Girona   19:00  60’  Oficina atención al cliente de Adif 
       (vestíbulo estación) 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo.    
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Grupo de visitas 1: Estaciones de la jefatura comercial Noreste 

Visita nº 7 

Día 24 de enero de 2024 (miércoles) 

 

Estación   Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Zaragoza Delicias  09:00  60’  Oficina control Saba   

Lleida Pirineus   12:00  60’  Oficina atención al cliente Adif 
        (vestíbulo de la estación) 

Camp de Tarragona  14:30  60’  Oficina atención al cliente Adif 
        (vestíbulo de la estación) 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo.   



   

Expediente nº 2023-160-00027 

Grupo de visitas 2: Estaciones de la jefatura comercial Centro 

Visita nº 1 

Día 15 de enero de 2024 (lunes) 

 

Estación   Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Madrid Atocha   08:30  90’  P1 – Caseta SABA   

Puertollano   11:45  60’  Puerta acceso estación 

Ciudad Real   13:15  60’  Puerta acceso estación 

Alcázar de San Juan  16:30  60’  Puerta acceso estación 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo.   

 



   

Expediente nº 2023-160-00027 

Grupo de visitas 2: Estaciones de la jefatura comercial Centro 

Visita nº 2 

Día 16 de enero de 2024 (martes) 

 

Estación   Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Villalba    09:00  60’  Puerta Acceso Estación   

Madrid Chamartín  11:30  90’  P1 Caseta SABA 

Segovia    14:00  60’  Puerta Acceso Estación 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo.    

 

 



   

Expediente nº 2023-160-00027 

Grupo de visitas 2: Estaciones de las jefaturas comerciales Centro y Sur 

Visita nº 3 

Día 17 de enero de 2024 (miércoles) 

 

Estación  Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Toledo   08:30  45’  Puerta Acceso Estación   

Plasencia  12:00  30’  Vestíbulo estación 

Cáceres   13:30  40’  Vestíbulo estación 

Mérida   17:00  60’  Vestíbulo estación 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de 
carácter personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al 
ser necesario el consentimiento del titular del vehículo.    

 



   

Expediente nº 2023-160-00027 

Grupo de visitas 2: Estaciones de la jefatura comercial Sur 

Visita nº 4 

Día 18 de enero de 2024 (jueves) 

 

Estación  Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Córdoba  09:00  60’  Puerta entrada principal estación  

Puente Genil  11:00  30’  Vestíbulo estación 

Antequera S. A.  12:00  30’  Puerta entrada estación 

Ronda   17:00  30’  Puerta entrada estación 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo.    

 



   

Expediente nº 2023-160-00027 

Grupo de visitas 2: Estaciones de la jefatura comercial Sur 

Visita nº 5 

Día 22 de enero de 2024 (lunes) 

 

Estación   Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Jaén    09:00  40’  Entrada principal estación  

Almería    12:00  30’  Entrada principal estación 

Granada   17:00  50’  Entrada principal estación 

 

 Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo.   

 

 



   

Expediente nº 2023-160-00027 

Grupo de visitas 2: Estaciones de la jefatura comercial Sur 

Visita nº 6 

Día 23 de enero de 2024 (martes) 

 

Estación   Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Sevilla Plaza de Armas  09:00  60’  Puerta principal centro comercial 

Sevilla V. del Rocío  10:00  30’  Entrada aparcamiento 

Sevilla Santa Justa  11:00  90’  Puerta lateral José Laguillo 

Huelva    16:00  60’  Puerta lateral 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo.    

 



   

Expediente nº 2023-160-00027 

Grupo de visitas 2: Estaciones de la jefatura comercial Sur 

Visita nº 7 

Día 24 de enero de 2024 (miércoles) 

 

Estación   Hora Duración estimada Punto de encuentro 

Málaga Mª Zambrano  09:00  90’  Punto control aparcamiento  

Algeciras   13:00  40’  Puerta entrada principal 

Cádiz    16:30  60’  Puerta entrada principal 

 

Visita de las Instalaciones de Sistemas 
Centro de control del aparcamiento e instalaciones de sistemas como los servidores y PCs de 
procesamiento de datos y gestión, monitores de CCTV, interfonía, control de accesos y gestión 
de cobro. 

 

Visita de las instalaciones de Infraestructuras 
Central de incendios, SAIs, PCI (BIEs, sprinklers, extintores), pozos de drenaje y bombeo, 
elementos de ventilación (detectores de CO, extractores) y elementos de la instalación de 
BT. 
Tipología de las plazas (a la intemperie, bajo marquesina, cubiertas, en edificio, etc.) y sus 
áreas diferenciadas (RACs, exprés, puntos de recarga eléctrica) 
Salidas de emergencia, núcleos de comunicación vertical (ascensores, escaleras y rampas) y 
las servidumbres de paso. 
 

 

Todo lo señalado anteriormente quedará supeditado a diversos factores, como 
disponibilidades varias y relevancia de las instalaciones, entre otros. 
 

 

A fin de que las respuestas sean homogéneas y uniformes para a todos los licitadores, no se 
atenderá ninguna pregunta realizada verbalmente durante las visitas, por lo que todas las 
consultas deberán tramitarse a través del canal oficial indicado en el PCP, siendo todas las 
contestaciones publicadas en la página web de Adif. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), las matrículas de los automóviles están consideradas datos de carácter 
personal, por lo que no se podrá tomar fotografías de los vehículos y sus matrículas, al ser 
necesario el consentimiento del titular del vehículo.    



DICIEMBRE  2023

VISITAS A LOS APARCAMIENTOS DE ADIF Y ADIF AV. LICITACIÓN 2023

ALTA VELOCIDAD

CUENCA

CUENCA
FERNANDO ZÓBEL

REQUENA UTIEL

ZARAGOZA

LUGO

MADRID 
PUERTA DE ATOCHA

GUADALAJARA

SORIA

CUENCA

ZARAGOZA

CIUDAD REAL

PONTEVEDRA

A CORUÑA

OURENSE

OVIEDO

LEÓN

ZAMORA

SALAMANCA

ÁVILA

BADAJOZ

MADRID 
CHAMARTÍN

MADRID 
PUERTA DE ATOCHA

TOLEDO

GUADALAJARA YEBES

SEGOVIA GUIOMAR

CIUDAD REAL

TORRALBA

ALCAZAR DE SAN JUAN

VILLALBA
SEGOVIA

BADAJOZ

GIJÓN

AVILÉS

FERROL

PLASENCIA

VIGO
GUIXAR

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

JAÉN

MURCIA

ALICANTE

VALENCIA NORD

CASTELLÓN 
DE LA PLANA

TERUEL

VALENCIA J. SOROLLA 

VILLENA

Cartagena

XÁTIVA

 L 2.1 

TERUEL

LLEIDA

CAMP DE TARRAGONA

BARCELONA SANTS

GIRONA

FIGUERES

FIGUERES
VILAFANT

BARCELONA CLOT

HUESCA

JAÉN

MÁLAGA
ALMERÍA

ALICANTE

CASTELLÓN 
DE LA PLANA

ALBACETE

TERUEL

LLEIDA

TARRAGONA

GIRONA

CÓRDOBA

PUERTOLLANO

JAÉN

GRANADA

MÁLAGA
ALMERÍA

CÓRDOBA

SEVILLA ST. JUSTA

ANTEQUERA SANTA ANA

PUENTE GENIL

RONDA

Cartagena

CANFRANC

HUELVA

FUENGIROLA

CÁDIZ ALGECIRAS

SEVILLA V DEL ROCIO

ANTEQUERA AV

CÁCERES

MÉRIDA

SEVILLA PLZ DE ARMAS

 24/01 miércoles 

 23/01 martes 

LOGROÑO

PAMPLONA

BILBAO

SAN SEBASTIÁN / 
DONOSTIASANTANDER

PAMPLONA
BURGOS

SAN SEBASTIÁN / 
DONOSTIA

VITORIA 
GASTEIZ

PALENCIA

SANTANDER

VALLADOLID

IRÚN

 16/01 martes 

 15/01 lunes 

 17/01 miércoles 

 17/01 miércoles 

 16/01 martes 

 23/01 martes 

 18/01 jueves 

 22/01 lunes 

 24/01 miércoles 

 15/01 lunes  18/01 jueves 

 22/01 lunes 
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TARIFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OFERTA TÉCNICA  -  VALORACIÓN MÁXIMA 25 PUNTOS ANEJO 4

TARIFAS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

EXPEDIENTE Nº 2023-160-00027

ENTIDAD
CÓDIGO

ESTACION
APARCAMIENTO

PRECIO 1 MIN 

(30 PRIM.)

PRECIO 1 MIN. 

(RESTO)

PRECIO 

1 DIA

PRECIO 

1 DIA FINAL
(REDONDEO APROX.)

ABONOS 24 

HORAS

ABONOS 

NOCTURNOS

ADIF AV 60600 ALBACETE 0.017969 € 0.022461 € 13.69 € 13.70 € 46.02 €

ADIF 60400 ALCÁZAR DE SAN JUAN 0.008182 € 0.010227 € 6.13 € 6.15 € 39.82 €

ADIF 55020 ALGECIRAS 0.019384 € 0.024231 € 14.63 € 14.65 € 59.63 €

ADIF AV 60911 ALICANTE 0.042667 € 0.053333 € 26.54 € 26.55 € 146.26 €

ADIF 56312 ALMERÍA 0.023081 € 0.028851 € 17.40 € 17.40 € 84.01 €

ADIF AV 02003 ANTEQUERA SANTA ANA 0.009467 € 0.011834 € 7.20 € 7.20 € 45.41 €

ADIF 79009 BARCELONA CLOT 0.060988 € 0.076236 € 38.10 € 38.10 € 108.23 € 28.71 €

ADIF AV 71801 BARCELONA SANTS 0.066876 € 0.083595 € 39.51 € 39.50 €

ADIF 13200 BILBAO 0.034678 € 0.043348 € 26.07 € 26.05 € 49.34 €

ADIF 51405 CÁDIZ 0.023591 € 0.029488 € 17.70 € 17.70 € 69.59 € 34.21 €

ADIF AV 04104 CAMP DE TARRAGONA 0.025828 € 0.032285 € 20.82 € 20.80 € 153.70 €

ADIF AV 37200 CIUDAD REAL 0.014200 € 0.017750 € 10.85 € 18.85 € 62.23 €

ADIF AV 50500 CÓRDOBA 0.033027 € 0.041284 € 24.64 € 24.65 € 108.23 €

ADIF AV 03208 CUENCA F. ZÓBEL 0.008415 € 0.010520 € 6.37 € 6.35 € 45.42 €

ADIF 21010 FERROL 0.015446 € 0.019308 € 11.68 € 11.70 € 41.52 €

ADIF AV 04307 FIGUERES VILAFANT 0.020917 € 0.026146 € 10.50 € 10.50 € 102.49 €

ADIF AV 79300 GIRONA 0.040604 € 0.050754 € 30.43 € 30.45 € 98.32 € 58.97 €

ADIF AV 05000 GRANADA 0.018496 € 0.023035 € 13.90 € 13.90 € 95.42 €

ADIF 11600 IRÚN* 0.020159 € 0.025200 € 16.10 € 16.10 € 61.21 €

ADIF 03100 JAÉN 0.015895 € 0.019868 € 12.02 € 12.00 € 56.81 € 22.69 €

ADIF AV 15100 LEÓN 0.016694 € 0.020870 € 12.68 € 12.70 € 71.68 €

ADIF AV 78400 LLEIDA 0.027413 € 0.034266 € 17.70 € 17.70 € 109.48 € 35.39 €

ADIF 81100 LOGROÑO 0.020258 € 0.025321 € 15.93 € 15.95 € 75.90 €

ADIF AV 17000 MADRID CHAMARTIN P1 LR 0.053266 € 0.066581 € 39.98 € 40.00 € 149.23 €

ADIF AV 17000 MADRID CHAMARTIN P2 CERCANÍAS 0.043254 € 0.054067 € 32.61 € 32.60 € 145.06 € 64.87 €

ADIF AV 60000 MADRID PUERTA DE ATOCHA P1 0.069985 € 0.087521 € 44.46 € 44.45 €

ADIF AV 60000 MADRID PUERTA DE ATOCHA P2 0.066054 € 0.082567 € 41.99 € 42.00 € 94.37 €

ADIF AV 60000 MADRID PUERTA DE ATOCHA P3 0.058663 € 0.073329 € 37.27 € 37.25 €

ADIF AV 54413 MALAGA MARÍA ZAMBRANO 0.033027 € 0.041284 € 24.64 € 24.65 € 130.61 € 41.27 €

ADIF 37500 MÉRIDA 0.012699 € 0.015873 € 9.67 € 9.65 € 54.75 €

ADIF AV 61200 MURCIA 0.037587 € 0.046984 € 21.29 € 21.30 € 62.23 €

ADIF AV 22100 OURENSE 0.021722 € 0.027150 € 13.50 € 13.50 € 76.67 € 49.78 €

ADIF AV 23004 PONTEVEDRA 0.014023 € 0.017530 € 10.67 € 10.65 € 61.27 € 39.52 €

ADIF AV 02002 PUENTE GENIL HERRERA 0.008415 € 0.010520 € 6.37 € 6.35 € 45.70 €

ADIF AV 37700 PUERTOLLANO 0.012622 € 0.015777 € 9.61 € 9.60 € 62.23 €

ADIF AV 03213 REQUENA UTIEL 0.008415 € 0.010520 € 6.43 € 6.45 € 44.30 €

ADIF 55007 RONDA 0.014235 € 0.017793 € 10.74 € 10.75 € 44.38 €

ADIF 30100 SALAMANCA 0.018144 € 0.022681 € 13.92 € 13.90 € 92.24 €

ADIF 14223 SANTANDER 0.034666 € 0.043333 € 26.07 € 26.05 € 145.06 € 70.77 €

ADIF AV 31400 SANTIAGO DE COMPOSTELA 0.025384 € 0.031729 € 18.75 € 18.75 € 69.59 € 34.21 €

ADIF AV 08004 SEGOVIA GUIOMAR 0.007411 € 0.009264 € 5.66 € 5.65 € 37.33 €

ADIF NO DISPONE SEVILLA PLAZA DE ARMAS 0.036373 € 0.045467 € 27.31 € 27.30 € 129.75 € 64.87 €

ADIF AV 51003 SEVILLA SANTA JUSTA P1 Y P3 0.061584 € 0.039481 € 24.64 € 24.65 € 116.90 € 41.27 €

ADIF AV 51003 SEVILLA SANTA JUSTA P2 EXPRESS 0.055274 € 0.075006 € 44.46 € 44.45 € 70.77 €

ADIF AV 92102 TOLEDO 0.028446 € 0.035556 € 18.28 € 18.30 € 86.94 € 73.97 €

ADIF AV 03216 VALENCIA JOAQUIN SOROLLA 0.057164 € 0.071455 € 41.11 € 41.10 € 64.87 €

ADIF 65000 VALENCIA NORD 0.053730 € 0.067162 € 30.43 € 60.45 € 82.13 € 35.39 €

ADIF AV 10600 VALLADOLID CG 0.023594 € 0.029491 € 19.11 € 19.10 € 134.42 €

ADIF 22308 VIGO GUIXAR 0.023591 € 0.029488 € 17.58 € 17.60 € 76.68 € 49.20 €

ADIF 10200 VILLALBA 0.031992 € 0.039990 € 22.77 € 22.75 € 87.12 € 68.46 €

ADIF AV 60902 VILLENA AV 0.008405 € 0.010505 € 6.43 € 6.45 € 35.40 €

ADIF 64100 XÁTIVA 0.015976 € 0.019969 € 10.04 € 10.05 € 49.79 €

ADIF AV 04040 ZARAGOZA DELICIAS 0.025099 € 0.031375 € 19.82 € 19.80 € 129.75 € 64.88 €
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MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA PROVISIONAL  
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Modelo para ADIF AV, E.P.E. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Expediente de Contratación 2023-160-00027 

 
 
 
 

ANEJO 5.1 

Modelo de aval Bancario para la Garantía Provisional 
 
 

  de de 20   
 
 
 

Muy Sres. nuestros: 
 

El (Banco, Caja de Ahorros o Compañía de Garantía Recíproca) y en su 
nombre D.  , con representación bastante para obligarse en este acto, 
según  resulta  del  poder  notarial  otorgado  con  fecha ante  el  Notario  de 
  , D.  , nº de protocolo  , 
garantizamos a ADIF-Alta Velocidad, con NIF Q-2802152-E, la cantidad de 330.000 EUROS (TRESCIENTOS 
TREINTA MIL EUROS) por  cuenta  de ,  C.I.F./N.I.F , cuya cantidad es 
representativa de la fianza que le exige ADIF-Alta Velocidad para responder de todas las obligaciones, 
penalidades, gastos y demás condiciones derivadas de la Licitación Pública, expediente número 2023- 
160-00027, y objeto “ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y ADIF-ALTA 
VELOCIDAD DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS” y por plazo hasta el buen fin de la operación. 

 
Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer 
requerimiento de ADIF-Alta Velocidad, sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o 
negativa al pago, puesto que ADIF-Alta Velocidad puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se 
trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan 
solidariamente obligadas. 

 
En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid. 

Les saludamos atentamente. 

Firma: 
 
 
 
 
 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. 
O ABOGACÍA DEL ESTADO 

 
 

Provincia Fecha Número o código 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS 
 

1. Sólo se admitirán avales bancarios, de Cajas de Ahorros o de Sociedades de Garantía Recíproca. 
2. Se redactarán en papel con membrete del Banco, Caja de Ahorros o Cía. de Garantía Recíproca. 
3. No se admitirán si su redacción difiere del texto del presente modelo. 
4. Debe figurar el número de aval y del registro. 
5. El aval llevará sello de la entidad emisora y antefirma/s. 



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 

ANEJO 5.2 
 
 

 
Modelo para ADIF, E.P.E. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Expediente de Contratación 2023-160-00027 
 
 

 
 

ANEJO 5.2 

Modelo de Aval Bancario para la Garantía Provisional 
 

 
  de de 20   

 
 
 

Muy Sres. nuestros: 
 

El (Banco, Caja de Ahorros o Compañía de Garantía Recíproca) y en su 
nombre D.  , con representación bastante para obligarse en este acto, 
según  resulta  del  poder  notarial  otorgado  con  fecha ante  el  Notario  de 
  , D. , nº de protocolo , 
garantizamos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con NIF Q-2801660-H, la cantidad de 
120.000 EUROS (CIENTO VEINTE MIL EUROS) por cuenta de                            , C.I.F./N.I.F                , cuya 
cantidad es representativa de la fianza que le exige ADIF para responder de todas las obligaciones, 
penalidades, gastos y demás condiciones derivadas de la Licitación Pública, expediente número 
2023-160-00027, y objeto “ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD 
DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS” y por plazo hasta el buen fin de la operación. 

 
Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer 
requerimiento de ADIF, sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, 
puesto que ADIF puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor 
principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 

 
En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid. 

Les saludamos atentamente. 

Firma: 
 
 
 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. 
O ABOGACÍA DEL ESTADO 

 
 

Provincia Fecha Número o código 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS 
 

1. Sólo se admitirán avales bancarios, de Cajas de Ahorros o de Sociedades de Garantía Recíproca. 
2. Se redactarán en papel con membrete del Banco, Caja de Ahorros o Cía. de Garantía Recíproca. 
3. No se admitirán si su redacción difiere del texto del presente modelo. 
4. Debe figurar el número de aval y del registro. 
5. El aval llevará sello de la entidad emisora y antefirma/s. 



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 6 
 

 
 

MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA ADICIONAL  



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 6.1 
 

 
 

Modelo para ADIF AV, E.P.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Expediente de Contratación 2023-160-00027 
 

 
 

 

ANEJO 6.1 

Modelo de Aval Bancario para la Garantía Adicional 
 
 

 

  de de 20   
 
 

Muy Sres. nuestros: 
 
 
El (Banco, Caja de Ahorros o Compañía de Garantía Recíproca) y en su nombre 
D.  , con representación bastante para obligarse en este 
acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ante el Notario de 
  , D.  , nº de protocolo , 
garantizamos a ADIF-Alta Velocidad, con NIF Q-2802152-E, la cantidad de 8.400.000,00 EUROS (OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL EUROS) por cuenta de                 , C.I.F./N.I.F                               , cuya cantidad es representativa 
de la fianza que le exige ADIF-Alta Velocidad para responder de todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás 
condiciones derivadas del contrato número 202316002701, y objeto “ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN 
ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS”  y por 
plazo hasta el buen fin de la operación. 
 
Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer requerimiento de ADIF-
Alta Velocidad, sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que ADIF-
Alta Velocidad puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra 
la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 
 

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid. Les 

saludamos atentamente. 

Firma: 
 
 
 

 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. 
O ABOGACÍA DEL ESTADO 

 
 

Provincia Fecha Número o código 
 
 

ADVERTENCIAS 
 

1. Sólo se admitirán avales bancarios, de Cajas de Ahorros o de Sociedades de Garantía Recíproca. 
2. Se redactarán en papel con membrete del Banco, Caja de Ahorros o Cía. de Garantía Recíproca. 
3. No se admitirán si su redacción difiere del texto del presente modelo. 
4. Debe figurar el número de aval y del registro. 
5. El aval llevará sello de la entidad emisora y antefirma/s. 



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 6.2 
 
 
 

Modelo para ADIF, E.P.E. 
 
 
 

  



 

    Expediente de Contratación 2023-160-00027 
 

 
 

 

ANEJO 6.2 

Modelo de Aval Bancario para la Garantía Adicional 

 

 

  de de 20   
 
 

Muy Sres. nuestros: 
 
 

El (Banco, Caja de Ahorros o Compañía de Garantía Recíproca) y en su nombre 
D.  , con representación bastante para obligarse en este 
acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha             , ante el Notario de           , D.                                 
__________________, n.º de protocolo        , garantizamos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 
con NIF Q-2801660-H, la cantidad de 2.100.000,00 EUROS (DOS MILLONES CIEN MIL EUROS) por cuenta de                 ,  
C.I.F./N.I.F                , cuya cantidad es representativa de la fianza que le exige ADIF p a r a  responder de 
todas las obligaciones,  penalidades,  gastos y demás condic iones derivadas del c o n t r a t o  número 
202316002701, y objeto ““ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD 

DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS”  y por p lazo hasta e l  buen fin de la operación. 
 

Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer requerimiento de ADIF, 
sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que ADIF puede recurrir, 
para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, 
ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 

 
En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid. Les 

saludamos atentamente. 

Firma: 
 
 
 
 

 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. 
O ABOGACÍA DEL ESTADO 

 
 

Provincia Fecha Número o código 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS 
 

1. Sólo se admitirán avales bancarios, de Cajas de Ahorros o de Sociedades de Garantía Recíproca. 
2. Se redactarán en papel con membrete del Banco, Caja de Ahorros o Cía. de Garantía Recíproca. 
3. No se admitirán si su redacción difiere del texto del presente modelo. 
4. Debe figurar el número de aval y del registro. 
5. El aval llevará sello de la entidad emisora y antefirma/s. 



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 7 
 
 
 

MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA PARA 
FORMALIZACIÓN DE LA PRÓRROGA 

 
 
 

  



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 7.1 
 
 
 

Modelo para ADIF AV, E.P.E. 
 

  



 
 
 

 
Expediente de Contratación 2023-160-00027 

 
 

 
ANEJO 7.1 

Modelo de Aval Bancario para la Garantía para la formalización de 
la prórroga 

 
 

  de de 20   
 
 

Muy Sres. nuestros: 
 
 
El (Banco, Caja de Ahorros o Compañía de Garantía Recíproca) y en su 
nombre D.  , con representación bastante para obligarse en 
este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ante el Notario de 
  , D.  , nº de protocolo , 
garantizamos a ADIF-Alta Velocidad, con NIF Q-2802152-E, la cantidad de 14.000.000,00 EUROS (CATORCE 
MILLONES DE EUROS) por cuenta de                          , C.I.F./N.I.F                               , cuya cantidad es 
representativa de la fianza que le exige ADIF-Alta Velocidad de la obligación de abonar la renta fija 
correspondiente al periodo de la prórroga del contrato número 202316002701, y objeto ARRENDAMIENTO 
DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE 
APARCAMIENTOS”, en fecha 30 de julio de 2034, y por plazo hasta el buen fin de la operación. 
 
Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer 
requerimiento de ADIF-Alta Velocidad, sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o 
negativa al pago, puesto que ADIF-Alta Velocidad puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se 
trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan 
solidariamente obligadas. 
 

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid. 

Les saludamos atentamente. 

Firma: 
 
 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO 

 
 

Provincia Fecha Número o código 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS 
 

1. Sólo se admitirán avales bancarios, de Cajas de Ahorros o de Sociedades de Garantía Recíproca. 
2. Se redactarán en papel con membrete del Banco, Caja de Ahorros o Cía. de Garantía Recíproca. 
3. No se admitirán si su redacción difiere del texto del presente modelo. 
4. Debe figurar el número de aval y del registro. 
5. El aval llevará sello de la entidad emisora y antefirma/s. 



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 7.2 
 
 
 

Modelo para ADIF, E.P.E. 

 

  

  



 

    Expediente de Contratación 2023-160-00027 
 

 
 

 

ANEJO 7.2 

Modelo de Aval Bancario para la Garantía para la formalización de la prórroga 

 

 

  de de 20   
 
 

Muy Sres. nuestros: 
 
 

El (Banco, Caja de Ahorros o Compañía de Garantía Recíproca) y en su nombre 
D.  , con representación bastante para obligarse en este 
acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ante el Notario de 
  , D.   , n.º de protocolo , 
garantizamos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con NIF Q-2801660-H, la cantidad de 
3.500.000,00 EUROS (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS) por cuenta de                                      , C.I.F./N.I.F , 
cuya cantidad es representativa de la fianza que le exige ADIF para responder de la obligación de abonar la renta 
fija correspondiente al periodo de la prórroga del contrato número 202316002701, y objeto ARRENDAMIENTO DE 

ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS”, 
en fecha 30 de julio de 2034, y por plazo hasta el buen fin de la operación. 

 
Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer requerimiento de ADIF, 
sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que ADIF puede recurrir, 
para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, 
ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 

 
En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid. Les 

saludamos atentamente. 

Firma: 
 
 
 
 

 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO 

 
 

Provincia Fecha Número o código 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS 
 

1. Sólo se admitirán avales bancarios, de Cajas de Ahorros o de Sociedades de Garantía Recíproca. 
2. Se redactarán en papel con membrete del Banco, Caja de Ahorros o Cía. de Garantía Recíproca. 
3. No se admitirán si su redacción difiere del texto del presente modelo. 
4. Debe figurar el número de aval y del registro. 
5. El aval llevará sello de la entidad emisora y antefirma/s. 



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 8 
 
 
 

MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA 
EXTRAORDINARIA 

 
  



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 8.1 
 
 
 

Modelo para ADIF AV, E.P.E. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

 
Expediente de Contratación 2023-160-00027 

 
 
 

 
ANEJO 8.1 

Modelo de Aval Bancario para la Garantía Extraordinaria 
 
 
 

  de de 20   
 
 

Muy Sres. nuestros: 
 
 
El (Banco, Caja de Ahorros o Compañía de Garantía Recíproca) y en su 
nombre D.  , con representación bastante para obligarse en 
este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ante el Notario de 
  , D.  , nº de protocolo , 
garantizamos a ADIF-Alta Velocidad, con NIF Q-2802152-E, la cantidad de 1.100.000,00 EUROS (UN 
MILLÓN CIEN MIL EUROS) por cuenta de                        , C.I.F./N.I.F                               , cuya cantidad es 
representativa de la fianza que le exige ADIF-Alta Velocidad para responder de todas las obligaciones, 
penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del contrato número 202316002701, y objeto 
“ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD DESTINADOS A LA 
ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS”  y por plazo hasta el buen fin de la operación. 
 
Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer 
requerimiento de ADIF-Alta Velocidad, sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o 
negativa al pago, puesto que ADIF-Alta Velocidad puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se 
trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan 
solidariamente obligadas. 
 

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid. 

Les saludamos atentamente. 

Firma: 
 
 
 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL 
ESTADO 

 
 

Provincia Fecha Número o código 
 
 
 

ADVERTENCIAS 
 

1. Sólo se admitirán avales bancarios, de Cajas de Ahorros o de Sociedades de Garantía Recíproca. 
2. Se redactarán en papel con membrete del Banco, Caja de Ahorros o Cía. de Garantía Recíproca. 
3. No se admitirán si su redacción difiere del texto del presente modelo. 
4. Debe figurar el número de aval y del registro. 
5. El aval llevará sello de la entidad emisora y antefirma/s. 



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 8.2 
 
 
 

Modelo para ADIF, E.P.E. 

 
  



 

    Expediente de Contratación 2023-160-00027 
 

 
 

 

 

ANEJO 8.2 

 

Modelo de Aval Bancario para la Garantía Extraordinaria 

 

 

  de de 20   
 
 

Muy Sres. nuestros: 
 
 

El (Banco, Caja de Ahorros o Compañía de Garantía Recíproca) y en su nombre 
D.  , con representación bastante para obligarse en este 
acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ante el Notario de 
  , D.   , n.º de protocolo , 
garantizamos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con NIF Q-2801660-H, la cantidad de 
400.000,00 EUROS (CUATROCIENTOS MIL EUROS) por cuenta de                                      , C.I.F./N.I.F , 
cuya cantidad es representativa de la fianza que le exige ADIF para responder de todas las obligaciones, 
penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del contrato número 202316002701, y objeto 
““ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

DE APARCAMIENTOS” y por plazo hasta el buen fin de la operación. 
 

Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer requerimiento de ADIF, 
sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que ADIF puede recurrir, 
para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, 
ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 

 
En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid. Les 

saludamos atentamente. 

Firma: 
 
 
 

 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL 
ESTADO 

 
 

Provincia Fecha Número o código 
 

 
ADVERTENCIAS 

 

1. Sólo se admitirán avales bancarios, de Cajas de Ahorros o de Sociedades de Garantía Recíproca. 
2. Se redactarán en papel con membrete del Banco, Caja de Ahorros o Cía. de Garantía Recíproca. 
3. No se admitirán si su redacción difiere del texto del presente modelo. 
4. Debe figurar el número de aval y del registro. 
5. El aval llevará sello de la entidad emisora y antefirma/s. 



             
     

Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 9 
 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

  



  

  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. XXXXXXX , con N.I.F. XXXXXXXXXXXX, en nombre y representación, de XXXXXXX, con N.I.F. 

XXXXXXXXXX (propio o de la empresa a quien represente), con domicilio en XXXXXXXXXXX. 

Enterados del anuncio publicado en la página web de ADIF del día XX de XX de XX, para la 

adjudicación del expediente XXXXXX denominado XXXXXXXXX, declara responsablemente: 

1º.- Que conozco y acepto de manera íntegra e incondicionada la totalidad del Pliego de 

Condiciones Particulares de "XXXXXXXXXXXXXXXX", sin salvedad o reserva alguna. 

2º.- Que la sociedad a la que represento está válidamente constituida y que conforme a su 

objeto social puede presentarse a la presente licitación, y que ostento la debida 

representación para la presentación de la presente proposición. 

3º.- Que la sociedad a la que represento no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para 

contratar con el sector público, relacionadas en el artículo 71 de la Ley 9/2017.  

4º.- Que la sociedad a la que represento no mantiene deudas vencidas y exigibles con ADIF, 

E.P.E. y ADIF-AV, E.P.E. a la fecha de presentación de ofertas. 

5º.- Que la sociedad a la que represento cumple todas las condiciones exigidas legalmente y en 

este Pliego de Condiciones para contratar. 

En concreto, con respecto a la solvencia financiera declaro que: 

-  

Por lo que respecta a la solvencia profesional, declaro que: 

-  

6º.- (ELIMINAR EN CASO DE QUE NO PROCEDA) Que la sociedad a la que represento se basa en 

la capacidad de otras entidades para acreditar los criterios de solvencia (En el caso de que 

se vaya a acreditar la solvencia con medios externos, se deberá aportar declaración 

responsable debidamente cumplimentada por la entidad en cuestión).  

Declaro y acepto que la/las sociedad/sociedades a la/las que recurro para acreditar la 

solvencia será/serán responsable/responsables solidaria/solidarias en la ejecución del 

contrato, en caso de resultar adjudicatario. 

7º.- Que la sociedad a la que represento ha visitado al menos 45 aparcamientos de los 55 objeto 

de la presente licitación, que incluirán en todo caso a los señalados en los tipos A y B. 

8º.-Que, en relación con los datos relativos a grupo empresarial, la que sociedad a la que 

represento: 

 NO se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 SI se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 



  

  

En caso de respuesta afirmativa, se deberá adjuntar una relación completa de las 

empresas que forman parte del grupo empresarial. 

9º.- (ELIMINAR EN CASO DE QUE NO PROCEDA) Que, al ser una empresa extranjera, declaro 

someterme a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

10º.- Que manifiesta que los datos para practicar en esta licitación toda clase de requerimiento, 

comunicaciones y notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por la Ley, son los 

siguientes: 

- Persona de contacto 

- Domicilio social 

- Código Postal 

- Población 

- Teléfono 

- Correo electrónico 

En el supuesto de que concurra en Unión Temporal de Empresas, los datos para practicar en 

esta licitación toda clase de requerimientos, comunicaciones y notificaciones a la mencionada 

UTE, con los efectos jurídicos establecidos por la Ley, son los siguientes: 

- Persona de contacto 

- Teléfono 

- Correo electrónico 

11º.- Que me comprometo a aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de los 

requisitos de constitución, apoderamiento, ausencia de prohibición de contratar, solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional exigidos, y, en su caso, compromisos 

adicionales de solvencia, en el cualquier momento que así lo solicite ADIF y en todo caso, 

en el supuesto de que la propuesta de adjudicación recaiga  a favor de la sociedad a la que 

represento, los aportaré íntegramente con carácter previo a la adjudicación en los términos 

establecido en este Pliego de Condiciones Particulares, asumiendo plenamente las 

consecuencias de su incumplimiento o de su cumplimiento defectuoso. 

12º.- El o los abajo firmantes declaran formalmente que la información comunicada es exacta y 

veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa 

declaración de carácter grave, incluida la exclusión de la presente licitación y la aplicación 

de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con Adif en futuras licitaciones. 

El o los abajo firmantes declaran formalmente que podrán aportar los certificados y otros 

tipos de pruebas documentales contemplados sin tardanza, y se comprometen a hacerlo 

cuando se les soliciten. 
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ANEJO 10 

Nueva Estrategia de Movilidad de Adif: ecomilla 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del Plan Estratégico ADIF 2030 y en el marco de iniciativas incluidas en el Libro Verde de 

la Comisión Europea, en la Agenda 2030, y en el Plan de innovación para el transporte y las 

infraestructuras del MITMA, ADIF ha definido la movilidad sostenible como objetivo estratégico. 

Como uno de los medios para su consecución plantea el proyecto ecomilla, cuyo objetivo es el 

diseño, construcción e implantación de la nueva jerarquía de movilidad, acercando la estación 

al peatón en primer lugar, la movilidad activa en segundo lugar, y después los medios de 

transporte eficientes y 0 emisiones, de tal forma que se proporcione al viajero un recorrido 

puerta a puerta fácil y ecológico. 

El proyecto ecomilla se incluye además dentro del Plan de Lucha Contra el Cambio Climático 

donde el fomento de la transferencia modal al ferrocarril potencia el camino hacia la 

descarbonización y la implantación del uso de energías renovables. 

Conceptualmente el proyecto ecomilla pretende crear un área de 0 emisiones en torno a las 

estaciones para abordar con una movilidad sostenible la llamada primera y última milla. La 

inversión abarca los siguientes objetivos: 

▪ Humanizar el entorno de las estaciones priorizando el espacio para el peatón y 

movilidad activa. 

▪ Diseñar un área de movilidad sostenible para vehículos 0 emisiones y compartidos. 

▪ Dotar de Puntos de Recarga Rápida de energías limpias. 

▪ Permitir el reparto de paquetería última milla. 

 

1.1. OBJETO 

El objetivo del concepto ecomilla es la implantación de un nuevo esquema de movilidad en el 

entorno de las estaciones y la definición de soluciones tipo para la adaptación a las distintas 

estaciones, con el propósito indicado de proporcionar al viajero un recorrido puerta a puerta 

fácil y ecológico. Para ello se realizarán las siguientes acciones: 

▪ Investigación y estudio de los sistemas para desarrollo de los supuestos del proyecto 

ecomilla, que prioriza la movilidad activa y sostenible: 

− Peatón. Estudio de la movilidad del peatón en el entorno de la estación. 

− Movilidad activa. Estudio de la movilidad de bicicletas y patines: 

o Aproximación a la estación. 

o Convivencia con el peatón y vehículos a motor. 

o Aparcamientos seguros (corta y larga duración). 

o Puntos de recarga. 

− Transporte público y Vehículos compartidos, con preferencia Cero Emisiones: 



o Espacio de parada para transporte público (bus, metro). 

o Espacio de parada para vehículo compartido (taxi, vehículo compartido con 

conductor) 

− Vehículo privado cero emisiones: 

o Espacio de aparcamiento. 

o Puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

− Vehículo privado de combustión, con tendencia a evitar en el entorno de las 

estaciones. 

 

 

▪ Diseño de los espacios y elementos que se ubicarán en las estaciones para el desarrollo 

de los supuestos anteriores. Los elementos y espacios definidos resultarán reconocibles 

en los aparcamientos como intervención de la marca ecomilla implementada en los 

aparcamientos de Adif. 

− Áreas de alquiler de bicicletas y patinetes. 

− Aparcamientos de motocicletas. 

− Puntos de parada para taxi y VTC. 

− Puntos de parada para vehículos compartidos. 

− Zonas de aparcamiento para vehículos 0 emisiones. 

− Dotación de Puntos de Recarga. 

− Marquesinas de aparcamiento y estructuras para colocación de paneles 

fotovoltaicos. 

− Hubs logísticos para reparto de paquetería. 

− Espacios para reparto de paquetería última milla con vehículos cero emisiones. 

− Espacios de atención al público (oficinas de alquiler de vehículos, puntos de 

información, aseos, puntos de gestión…). 

 

1.2. ANTECEDENTES 



En consonancia con lo indicado anteriormente, Adif pretende desarrollar en sus estaciones para 

todo el ámbito nacional, una estrategia que promueva que un viaje puerta a puerta se pueda 

realizar con medios de transporte sostenibles medioambientalmente, que garantice la 

accesibilidad de los peatones a las estaciones, así como de las bicicletas, vehículos de movilidad 

personal (VMP) y el resto de los vehículos de 0 emisiones, con los siguientes objetivos: 

▪ SALUDABLE. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades con la movilidad activa. 

Para ello, Adif promoverá el uso de modos activos en la cadena del viaje, favoreciendo 

los desplazamientos a pie y en bicicleta (que evitan el sedentarismo y aumentan la 

actividad física de las personas) en la primera y última milla, así como los modos de 

transporte motorizados de emisiones cero, para tratar de reducir al máximo las 

emisiones contaminantes que afectan la salud de las personas. 

▪ SOSTENIBLE. Proporcionar al viajero un recorrido puerta a puerta fácil y ecológico, 

mediante un transporte energéticamente eficiente y de cero emisiones. 

El concepto “sostenible” es tan amplio que por sí mismo ya incluiría el resto de los 

objetivos. Sin embargo, en este caso se pone de manifiesto la necesidad de proporcionar 

unos desplazamientos puerta a puerta eficientes (tanto en términos energéticos, como 

de emisiones y de facilidad de uso) 

▪ SMART. Garantizar las opciones de movilidad más limpias, seguras y eficientes. 

El concepto “Smart” aquí implica una inteligencia que va de la mano con los conceptos 

compartida y segura. El uso de la tecnología como apoyo a las políticas de movilidad 

resulta esencial en el siglo XXI, ya que favorece una mejora de la gestión, un aumento 

de la conectividad y una mejora de la seguridad de los desplazamientos. 

Se promoverá el uso de la llamada “movilidad activa” en primer lugar (bicicletas y 

patinetes), y el transporte público y el uso de vehículos compartidos, ya sea con o sin 

conductor, a continuación, evitando el uso del automóvil particular. 

▪ SERVICIO. Garantizar una comunicación interactiva entre los distintos modos de 

transporte para facilitar una movilidad bajo demanda. 

La comunicación interactiva, fruto de la digitalización del transporte, es esencial en un 

contexto de optimización de las infraestructuras y la intermodalidad, que garantizan una 

mayor eficiencia de los desplazamientos. Asimismo, resulta de vital importancia la 

provisión de información accesible en tiempo real al usuario, que permitirá una mejora 

de la experiencia del usuario, eliminando las barreras de comunicación en el ciclo 

completo del viaje. 

▪ SIN BARRERAS. Garantizar un acceso a la estación sin barreras físicas ni tecnológicas. 

El concepto “sin barreras” significa proporcionar una movilidad inclusiva, equitativa, 

segura y accesible. La movilidad es un derecho de los ciudadanos y, por tanto, un 

elemento de cohesión social. Resulta esencial satisfacer las necesidades de movilidad 

de todos los ciudadanos, sin importar condiciones de edad, género, raza, o capacidad. 

Las estaciones ferroviarias deben adaptarse a las nuevas demandas y necesidades de los 

ciudadanos y a la evolución de las ciudades, de manera que deberán integrarse en los 



núcleos urbanos, convirtiéndose en el corazón de comunidades conectadas, integradas, 

accesibles para toda la sociedad y cada vez más sostenibles. 

 

El modelo básico para implantar en las estaciones priorizará, por tanto, la movilidad activa en 

detrimento de la movilidad con vehículo de motor, invirtiendo la pirámide CCC, con dos 

objetivos importantes: 

▪ Reducir las emisiones de manera directa, ya que los usuarios que ya usan el ferrocarril 

podrán llegar a las estaciones mediante transporte sostenible. 

▪ Reducir las emisiones de manera indirecta, facilitando el acceso al ferrocarril a una 

mayor cantidad de personas que podrán usar el transporte ferroviario en detrimento 

del vehículo privado. 

 

Otra de sus metas es impulsar la descarbonización y mejorar la eficiencia energética del sistema 

ferroviario mediante la electrificación, sustitución de combustibles fósiles y la promoción del 

uso de energías renovables y el impulso de la electromovilidad, de acuerdo con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular el número 7 (Energía asequible y no 

contaminante), el número 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y el número 13 (Acción por 

el clima). Con ello se logrará disminuir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 

invernadero. La utilización masiva de electricidad procedente de fuentes renovables permite 

una movilidad con cero emisiones contribuyendo decisivamente a la lucha contra el cambio 

climático, así como a mejorar la calidad del aire de las ciudades. 

Adif y Adif AV centran su estrategia en gestionar una red ferroviaria inteligente y adaptada al 

nuevo entorno competitivo. La digitalización del transporte y específicamente de las 

infraestructuras ferroviarias es una prioridad para la Administración Española y para todos los 

agentes del sector, y forma parte de una estrategia conjunta que engloba al MITMA, cuyo Plan 

Estratégico desarrolla varios ejes de actuación, de los cuales el eje 1 “Movilidad para todos”, el 

eje 3 “Movilidad segura”, el eje 4 “Movilidad de bajas emisiones”, el eje 5 “Movilidad 

inteligente” y el eje 6 “Cadenas logísticas intermodales”, son elementos que el proyecto 

ecomilla desarrolla específicamente y contribuye a desarrollar. 

Adif y Adif AV persiguen la incorporación de tecnologías emergentes que revolucionen la 

movilidad en cuanto a oferta de servicios y experiencia del usuario, y contribuya a crear una 

infraestructura ferroviaria digitalizada, eficiente y responsable con el entorno. 



Adif y Adif AV han configurado el proceso hacia la digitalización y conversión de las estaciones 

inteligentes, concebidas como hubs de movilidad sostenible, centros de consumo de referencia 

y lugares que son parte de una comunidad al servicio de la sociedad. Las grandes estaciones se 

adaptan así a las nuevas demandas y necesidades de las personas y a la evolución de las ciudades 

junto con una adecuada integración de las infraestructuras ferroviarias en los núcleos urbanos, 

para que se conviertan en el polo dinamizador de poblaciones conectadas, integradas, accesibles 

y sostenibles. 

 
Esquema funcional básico de la Estrategia de Movilidad de Adif 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1. MARCO INTERNACIONAL 

Las diferentes estrategias y políticas de transporte y movilidad en nuestro país deben ir de la 

mano y subordinadas a objetivos y compromisos contraídos a nivel global y europeo. 

A nivel global: 

▪ La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU (2015) plantea diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas para lograr un mundo sostenible 

en el año 2030. El Gobierno de España ha asumido los diecisiete ODS en su Estrategia 

Española de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada en junio de 2021. España debe 

aprovechar el impulso de la Agenda 2030 para construir una visión de país compartida, 

un proyecto transformador y movilizador capaz de concitar los esfuerzos de todos los 

actores y muy especialmente del conjunto de la ciudadanía hacia un nuevo modelo de 

desarrollo sostenible que asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos. Un 

modelo que aborde de forma urgente una transición social y ecológica que acabe con 

las desigualdades, fomente la inclusión y lo haga asumiendo los límites de nuestro 

planeta. 

La Estrategia de Movilidad de Adif y el proyecto ecomilla deberán ir encaminados a 

satisfacer algunos de los ODS, en particular, el ODS 11 “Ciudades y Comunidades 

Sostenibles”, ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”, ODS 3 “Salud y Bienestar”, 

ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, ODS 9 “Industria, innovación e 

infraestructura” y ODS 13 “Acción por el clima”. 

En el ámbito europeo: 



▪ El Pacto Verde Europeo (European Green Deal), presentado por la Comisión Europea en 

diciembre de 2019, es una hoja de ruta con acciones concretas para convertir Europa en 

el primer continente climáticamente neutro en 2050. 

▪ La Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente se presentó en diciembre 

de 2020. Sienta las bases para que el sistema de transporte de la UE logre su 

transformación verde y digital y sea más resiliente ante futuras crisis, tratando de 

conseguir una reducción del 90% en las emisiones para 2050. La estrategia afronta los 

retos actuales como una oportunidad histórica para que el transporte europeo sea 

inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible. 

▪ En el ámbito de la movilidad urbana, la Comisión Europea está actualmente actualizando 

el paquete sobre movilidad urbana (Urban Mobility Package) de 2013 para que ayude 

efectivamente a cumplir el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050. 

▪ Dentro del Plan de Recuperación de la UE como respuesta al COVID-19 se encuentra el 

instrumento Next Generation EU, dotado con más de 800.000 millones de euros. Uno 

de sus pilares es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para dar apoyo a los 

Estados Miembros en las inversiones y reformas que estén alineadas con las prioridades 

estratégicas europeas del Pacto Verde y la Digitalización, con el objetivo común de 

transformar la economía y crear oportunidades y trabajo. 

▪ También se ha reforzado el programa Horizonte Europa, para financiar investigaciones 

en salud, resiliencia y transición verde y digital, y otros programas como el Programa de 

Europa Digital y el Mecanismo Conectar Europa (Connecting Europe Facility) para 

apoyar la inversión en las redes europeas de infraestructuras digitales, de transporte y 

de energía. Supone otra muestra más del gran impulso europeo a las iniciativas 

relacionadas con la movilidad sostenible, conectada y resiliente. 

▪ Paquete legislativo “Fit for 55”, presentado por la Comisión Europea en julio de 2021, 

para adaptar la legislación europea a los objetivos climáticos. Se trata de un conjunto de 

textos legislativos con medidas interrelacionadas y complementarias para alcanzar el 

objetivo de la UE que fija en un 55% para 2030 la reducción neta de emisiones. 

 

1.3.2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 

A nivel nacional, la Estrategia de Movilidad de Adif debe estar alineada con otras estrategias 

ministeriales que definen políticas sectoriales altamente relacionadas con la política de 

transportes y movilidad. Entre ellas están la Agenda Urbana Española (AUE), el Marco 

Estratégico de Energía y Clima, el Programa Nacional de Control de la Contaminación 

Atmosférica, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, o la Estrategia 

Estatal por la Bicicleta. 

La Agenda Urbana Española, elaborada por el (anteriormente llamado) Ministerio de Fomento 

y presentada al Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, proporciona el marco estratégico 

para orientar el futuro de las políticas urbanas en España y apuesta por un modelo urbano 

equitativo, justo y sostenible que trata de abanderar una nueva visión del urbanismo. Entre sus 

objetivos está favorecer la proximidad y la movilidad sostenible y recoge una serie de líneas de 

actuación alineadas con la Estrategia de Movilidad del MITMA (es.movilidad). 



Por otro lado, dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima y del Programa Nacional de 

Control de la Contaminación Atmosférica, hay que tener en cuenta las siguientes políticas 

sectoriales por su gran incidencia en la movilidad, en particular en lo relativo a la reducción de 

emisiones, mitigación y adaptación al cambio climático del sector transporte: 

▪ Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética que, entre 

otras iniciativas, incluye la promoción de movilidad sin emisiones a través de medidas 

para: establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023, facilitar los desplazamientos a 

pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; impulsar la movilidad eléctrica 

compartida, y mejorar la red de transporte público, incluyendo la integración 

multimodal; así como la revisión de las ayudas y medidas que favorezcan el uso de los 

productos energéticos de origen fósil, el suministro de biocarburantes sostenibles a la 

aviación, o la apuesta por vehículos de emisiones nulas para lograr en 2050 un parque 

de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de 

carbono. 

▪ Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que define el plan de 

trabajo estatal en materia energética para la próxima década, certificando la implicación 

de España con los objetivos climáticos acordados en el Acuerdo de París. Fija como 

objetivo a medio plazo reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 

menos un 21% en 2030 respecto de 1990, como primer hito para alcanzar la neutralidad 

climática en 2050. 

▪ La Estrategia de Transición Justa, cuyo objetivo es optimizar los resultados de la 

Transición Ecológica para el empleo y asegurar que las personas y las regiones 

aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición y que nadie se quede atrás. 

▪ La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050), que marca la ruta que 

permitirá reducir un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 con 

respecto a 1990, mientras que el 10% restante será absorbido por los sumideros de 

carbono. La ELP 2050 marca una ruta que permitirá un consumo final de energía 

plenamente renovable a mediados de siglo, lo que aumentará la competitividad de la 

economía española y generará efectos positivos en salud, biodiversidad y adaptación al 

cambio climático. 

▪ El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, que 

constituye el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada 

frente a los efectos del cambio climático en España. Tiene como principal objetivo evitar 

o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una 

economía y una sociedad más resilientes. 

▪ La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (es.movilidad), 

aprobada por Consejo de Ministros en diciembre de 2021, es la hoja de ruta que guiará 

las actuaciones del MITMA en materia de transportes y movilidad en los próximos diez 

años. La visión de la Estrategia es considerar la movilidad como un derecho de las 

personas, como un elemento de cohesión social y de crecimiento económico; en 

definitiva, poner a las personas en el centro y dar respuesta a sus necesidades reales de 

movilidad. Se desarrolla a través de 9 ejes estratégicos, que se componen de más de 40 

líneas de actuación con más de 150 medidas concretas. 



Los nueve ejes estratégicos se sustentan en tres principios básicos: la seguridad; la 

sostenibilidad en lo social, lo económico y lo medioambiental; y la conectividad. 

Eje 1. Movilidad para todos. 

Eje 2. Nuevas políticas inversoras. 

Eje 3. Movilidad segura. 

Eje 4. Movilidad de bajas emisiones. 

Eje 5. Movilidad inteligente. 

Eje 6. Cadenas logísticas intermodales inteligentes. 

Eje 7. Conectando Europa y conectados al mundo. 

Eje 8. Aspectos sociales y laborales. 

Eje 9. Evolución y transformación del Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. 

▪ El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, presentado al Consejo de Ministros el 

1 de marzo de 2022, tiene por objeto constituir el marco normativo para convertir la 

movilidad en un derecho del ciudadano, reorientándola hacia modos de transporte más 

sostenibles que permitan proteger la salud, el medioambiente, el clima, el bienestar y 

la seguridad de toda la ciudadanía. 

▪ La Estrategia Estatal por la Bicicleta (EExB) del MITMA, constituye un elemento de 

coordinación de las diferentes políticas y acciones en torno a la promoción de la bicicleta 

desde todos sus ángulos. Establece 5 prioridades que se impulsan a través de 10 áreas 

temáticas, muchas de las cuales resultan esenciales en la definición de la Estrategia de 

Movilidad de Adif: 

1. Cambio cultural: sensibilización, formación y comunicación. 

2. Salud, bienestar y dimensión social de la bicicleta. 

3. Infraestructura ciclista. 

4. Instrumentos para facilitar la movilidad ciclista. 

5. La bicicleta como medio de transporte cotidiano. 

6. Seguridad y regulación. 

7. Cicloturismo. 

8. Ocio y deporte en bicicleta. 

9. Oportunidades y cadena de valor de la bicicleta. 

10. Coordinación institucional y financiación. 

Además de éstas, existen otras políticas sectoriales de los distintos departamentos ministeriales 

de la Administración General del Estado (AGE) que inciden en la movilidad, así como políticas de 

las Administraciones territoriales o locales (como ciertas leyes autonómicas de movilidad 

sostenible o los Planes de Movilidad Urbana Sostenible -PMUS- a nivel municipal). 



 

1.3.3. PLANES INTERNOS DE ADIF 

▪ Plan de Lucha Contra el Cambio Climático (PLCCC) de Adif y Adif-AV 2018-2030 

Enmarcado en el Plan Transforma 2020 y el resto de los compromisos nacionales e 

internacionales relacionados con la reducción de emisiones, surge este Plan de Lucha 

Contra el Cambio Climático que, además, tiene por objetivo último hacer del ferrocarril 

un sector que contribuya de manera decidida a los objetivos de reducción de emisiones. 

El plan se focaliza en tres objetivos específicos: 

1. En el ámbito de la MITIGACIÓN, se busca reducir el consumo energético y las 

emisiones de GEI tanto de Adif y Adif-AV como de todo el sistema ferroviario y el 

sector transporte, contribuyendo así, a alcanzar los objetivos nacionales, europeos 

e internacionales fijados al respecto. 

2. En materia de ADAPTACIÓN a los efectos adversos del cambio climático, el plan 

pretende desarrollar las actuaciones necesarias para mejorar la resiliencia de las 

infraestructuras ferroviarias que administra Adif y Adif-AV. 

3. El tercer objetivo específico del plan tiene un carácter transversal y se centra en 

aumentar la CONCIENCIACIÓN tanto de los grupos de interés internos (empleados, 

principalmente) como externos (proveedores y otras empresas colaboradoras) para 

que contribuyan a los dos objetivos anteriores en materia de mitigación y 

adaptación. Esto se conseguirá con la puesta en marcha de diversas acciones en 

materia de cultura y sensibilización frente al cambio climático. 

Además, se identifican unas metas según los hitos temporales 2020, 2025 y 2030, o 

acumuladas al conjunto del periodo 2018-2030: 

- Reducción del consumo energético en 2.900 GWh para el periodo 2018-2030. 

- Reducción de emisiones de GEI. 

- Mejora de la resiliencia de las infraestructuras ferroviarias. 

- Cultura de lucha contra el cambio climático (aumento de la concienciación y 

sensibilización). 

Este plan se estructura en torno a 5 líneas de actuación, 17 programas y 56 proyectos. 

El proyecto ecomilla se enmarca en el programa P4. Fomento de la transferencia modal 

al ferrocarril, incluido en la línea de actuación L3. Descarbonización y energías 

renovables. El objetivo de esta línea de actuación es sustituir los combustibles fósiles 

por otras tecnologías menos contaminantes, fomentando el uso de las energías 

renovables. 

 

 

Por tanto, esta línea de actuación se desarrolla en los siguientes programas: 

L3P1. Programa de electrificación. 

L3P2. Sustitución de combustibles fósiles. 



L3P3. Promoción de energías renovables. 

L3P4. Fomento de la transferencia modal al ferrocarril. 

▪ Plan Estratégico de ADIF 

El Plan Estratégico de Adif y Adif AV 2030 (PE2030) es la guía de referencia y llave del 

futuro que brinda la planificación y las herramientas que Adif y Adif AV deberán 

implementar durante los próximos diez años para hacer frente a los desafíos y retos 

que, tanto la situación exterior como el contexto interno de las compañías, deben 

afrontar. Este plan pretende optimizar la competitividad y sostenibilidad de Adif y Adif 

AV en el sector de la gestión y explotación de las infraestructuras ferroviarias, dando 

respuesta a los retos de futuro. 

El PE2030 se alinea con las iniciativas gubernamentales existentes con el principal 

objetivo de ser coherente y maximizar los resultados al participar de una estrategia 

común. En particular, se ha buscado el alineamiento con los Fondos Europeos, el Plan 

de España para la Recuperación y Resiliencia, la Estrategia Nacional de Largo Plazo – 

España 2050, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del MITMA, y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 
Iniciativas de alineamiento con el PE2030 

El PE2030 persigue objetivos estratégicos concretos centrados en la descarbonización 

del transporte, el uso eficiente de la energía y la consecución de cero emisiones netas 

en 2050. Entre ellos, destacan: 

− Impulsar el transporte multimodal. 

− Focalizar los servicios en las personas y basándose en datos objetivos. 

− Maximizar la digitalización y conectividad de la red. 

− Aumentar el valor de los activos colaborando con los grupos de interés. 

− Aumentar las prestaciones y la calidad de la red. 

− Luchar contra los efectos del cambio climático y promover una cultura de 

sensibilización frente a este, utilizando electricidad procedente de fuentes de 



energía renovable, permitiendo de esta manera una movilidad con cero 

emisiones contribuyendo además a mejorar la calidad del aire de las ciudades. 

− Generar un impacto social positivo en favor de la cohesión e inclusión social. 

− Mejorar la competitividad. 

− Desarrollar estaciones como centros de movilidad y vida que fomenten la 

integración de la estación con la ciudad, configurando las estaciones de Adif y 

Adif AV como hubs de movilidad sostenible integrados como parte de una 

comunidad al servicio de las personas. Estaciones como centros de referencia 

para la sociedad. 

 

2. EL CONCEPTO ecomilla 

Según el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible del MITMA, las administraciones públicas 

velarán por incentivar y promover los medios y modos de movilidad en los entornos urbanos y 

metropolitanos en el orden siguiente: 

 

 

▪ Movilidad activa, peatones y bicicletas. 

▪ Transporte público colectivo. 

▪ Esquemas de movilidad de alta ocupación. 

▪ Vehículo compartido con conductor y sin conductor 

▪ Vehículo privado, primando las tecnologías de bajas emisiones, y los vehículos que 

supongan menor ocupación de espacio público. 

 

Para conseguirlo, Adif propone la puesta en práctica de una serie de medidas concretas en el 

entorno de las estaciones ferroviarias, dentro del concepto ecomilla, como son: 

1. Diseñar, construir e implantar un área de 0 emisiones en torno a las estaciones 

ferroviarias para abordar con una movilidad sostenible la primera y última milla. El 



concepto ecomilla se extiende hasta englobar todo lo referente a la movilidad en el 

entorno de las estaciones, con el objetico de colonizar la totalidad del espacio disponible 

para el área de cero emisiones. 

2. Establecer una nueva jerarquía de movilidad en el entorno de las estaciones, poniendo 

en primer lugar al peatón y detrás a los medios de transporte más eficientes y con menos 

emisiones. 

3. Facilitar la comprensión y orientación dentro del espacio ecomilla. 

4. Dotar de Puntos de Recarga de Energías limpias. 

5. Permitir el reparto de paquetería de última milla. 

 

Debido al gran número de estaciones de la red ferroviaria, y por lo tanto de las circunstancias 

particulares de cada ubicación, es necesario establecer los aspectos a analizar en cada ubicación 

para poder ofrecer una solución ecomilla acorde. Estos aspectos se pueden agrupar en los 

siguientes apartados: 

▪ Condiciones físicas de contorno: 

− La ubicación de la estación con respecto al núcleo urbano más próximo: 

o Integrado. La estación está en el interior del tejido urbano. 

o Adyacente. No está rodeado de tejido urbano pero muy cerca. 

o En las afueras. Desligado del tejido urbano. 

o Accesibilidad. Tipología de las vías de acceso a la estación, si existen itinerarios 

accesibles para peatones, ciclistas, etc. Este aspecto condicionará el acceso a la 

estación. 

o Topografía. El desnivel o la dificultad para acceder a la estación puede 

condicionar también el tipo de usuario. 

− Tipología del núcleo urbano más próximo y alrededores: 

o Alta densidad. Casco urbano, ciudad consolidada. 

o Media densidad. 

o Rural. 

o Cantidad de población en el área de influencia de la estación. 

o Tanto Cercanías, Media o Larga Distancia. 

▪ Infraestructuras: 

− Redes de transporte que interactúan o forman parte de la estación 

(intermodalidad): 

o Aeropuertos o puertos en el área de influencia. 

o Redes de autobuses urbanos. 



o Autobuses interurbanos. 

o Metro. 

o Taxis o VTC. 

o Vehículos compartidos. 

− Infraestructura viaria y de aparcamientos en el entorno de la estación: 

o Plazas y aceras seguras y accesibles. 

o Carril bici. 

o Kiss and train 

o Paradas de taxi o VTC. 

o Aparcamientos y puntos de recarga. 

▪ Sociales: 

− Cultura de movilidad en la población: 

o Accesos peatonales desde barrios de densidad suficiente. 

o Existencia de una red de carriles bici. 

o Redes de transporte público. 

o Uso de vehículos de movilidad activa. 

o Uso del vehículo privado. 

− Tipos de viaje característicos de la estación: 

o Viaje de trabajo: desplazamientos diarios de viajeros habituales. 

o Viaje de vacaciones (turismo, descanso): desplazamientos estacionales de 

viajeros no habituales. 

o Viaje de negocios: desplazamientos de viajeros habituales o no, con un alto nivel 

de necesidades. 

o Eventos concretos, congresos, ferias eventos deportivos, conciertos, etc. 

▪ Otras condiciones a tener en consideración: 

− La climatología 

− La ubicación del espacio ecomilla, que condicionará su acondicionamiento y uso: 

o Acceso a la estación. 

o Aparcamientos en superficie. 

o Aparcamientos subterráneos. 

o Interior de las estaciones, locales, edículos, etc. 

o Cualquier combinación de las anteriores. 



Por otra parte, para el análisis de la movilidad vigente en el entorno de las estaciones, dada la 

diversidad de medios de movilidad disponibles actualmente en las ciudades se hace necesario 

un análisis de estos en cuanto a características y necesidades. 

Como situación de partida cabe destacar en la actualidad la presencia mayoritaria de vehículos 

de combustión y una presencia residual de vehículos de movilidad activa. Como consecuencia, 

la aproximación a las estaciones se ve afectada, en general, por una elevada ocupación de 

vehículos pesados, con la consiguiente contaminación ambiental y acústica. Las estaciones, 

como nodos de transporte intermodal, resultan fundamentales en el proceso de generación de 

una movilidad sostenible para las ciudades que las acogen. En este sentido, además de 

integradoras son embajadoras de la cultura de transporte ecológico allá donde el viajero se 

traslade y lleve esa demanda. 

Las ciudades reflejan de forma muy dispar los hábitos poblacionales en cuanto a movilidad 

urbana, siendo necesaria la gestión de una estrategia común, fundamentada y flexible para 

adaptarse a cada uno de los nodos de transporte que las estaciones ferroviarias tejen en el 

territorio nacional. 

 

2.1. ELEMENTOS DE MOVILIDAD 

Se presentan a continuación los diferentes elementos de movilidad que se encuentran 

actualmente en las ciudades en general, y de forma particular en el entorno de las estaciones, 

que deberán ser ordenados bajo las premisas del sistema ecomilla. 

PEATÓN 

El peatón es el protagonista del espacio ecomilla. Se favorecerá su acceso en un radio de acción 

adecuado. 

Los accesos a la estación deben ser fácilmente reconocibles e intuitivos, y se optimizará y 

favorecerá el acceso al transporte público en las inmediaciones de la estación. 

MOVILIDAD ACTIVA 

Patinete 

El patinete, fundamentalmente el patinete eléctrico, es un elemento de movilidad de 

uso muy reciente que ha adquirido gran aceptación entre la población por su mayor 

radio de alcance respecto al peatón y por su comodidad. 

Bicicleta 

La bicicleta convencional o eléctrica es un complemento prioritario al peatón y se 

convierte en protagonista de este espacio. Destacan su facilidad de uso, economía y 

disponibilidad. Se favorecerá su cercanía al acceso de la estación. Se podría entender 

que la bicicleta es equivalente al peatón, pero aumentando el alcance. No produce 

emisiones, es saludable para el usuario, apenas consume espacio. Como está 

demostrado en muchos países de Europa es un complemento ideal para el ferrocarril 

resolviendo eficazmente la aproximación del usuario a las estaciones de origen y 

destino. Para optimizar y poder potenciar su uso hasta su máximo potencial se debe 



combinar con una adecuada red de carriles bici y demás infraestructura ciclista de la 

ciudad. 

VEHÍCULOS A MOTOR 

Ciclomotor / motocicleta 

La motocicleta, por su gran agilidad y reducido tamaño, es un vehículo muy importante 

para una movilidad sostenible. Se prioriza fundamentalmente a las motos eléctricas 

frente a las de combustión. Se favorecerá su cercanía al acceso de la estación, aunque 

más alejado que bicis y patinetes. 

Coche 

Pese a su previsible pérdida de protagonismo en la movilidad de las ciudades, el coche, 

hoy en día, sigue siendo imprescindible por lo que se le debe dar cabida en el proyecto 

ecomilla. A pesar de su poca eficiencia en su proporción entre el peso propio y la carga 

que transporta (aparte de las emisiones y el espacio que ocupa) tendrá un gran 

protagonismo en el corto y medio plazo ya que para trayectos de larga duración 

permiten transportar el equipaje que los anteriores vehículos no permiten. No se 

prioriza su cercanía a la estación, por ser un medio de transporte destinado a viajes más 

largos, y siempre se hará con los coches eléctricos frente a los de combustión. 

El automóvil que accede a las estaciones puede clasificarse en las siguientes categorías, 

según la titularidad del vehículo, que incidirán en el nivel que prioridad que adquirirá en 

el espacio ecomilla: 

 

▪ Vehículo privado, de uso particular. 

▪ Vehículo compartido: 

− Compartido con conductor: Taxi, VTC. 

− Compartido sin conductor (“Sharing”,  rent a car). 

 

En todos los casos, los automóviles podrán clasificarse en: 

▪ De combustión. Configuran la mayor parte del parque móvil actual. 

▪ Eléctricos. Tendrán prioridad sobre los anteriores, al tratarse de vehículos 

sostenibles no contaminantes en el lugar de uso. 

Furgoneta: Vehículo para logística 

Debido al creciente desarrollo del comercio online y al gran número de reparto de 

paquetería a domicilio el espacio de las estaciones pueden ser un apoyo importante a la 

red de distribución, de forma que ayude a reducir los trayectos desde los grandes 

centros logísticos de la periferia. Se trata de establecer una estación logística terminal 

para las empresas de reparto de comercio online. A estos puntos llegarán los vehículos 



motorizados, preferentemente eléctricos que distribuyen a los destinos mediante 

vehículos ligeros. 

Un paso más allá sería vincular el reparto primario, desde los centros logísticos mediante 

ferrocarril a los centros de logística de las estaciones. 

Autobús: Vehículo de transporte colectivo 

El servicio de autobuses debe integrarse en el plan de ecomilla, en sintonía con los 

Ayuntamientos y Consorcios de transporte. En ocasiones, como sucede en poblaciones 

pequeñas, el autobús urbano se convierte en la única forma de acceso en transporte 

público a la estación. 

Se diferencian dos tipos de autobuses: 

▪ Autobuses del servicio de transportes urbano. 

▪ Autobuses de empresas privadas para el transporte de viajeros. 

Estos diferentes medios de transporte generan una serie de necesidades en los lugares 

de implantación, lo que debe ser tenido en cuenta. 

 

2.2. ELEMENTOS DE USO 

Se presentan a continuación los diferentes elementos de uso que deberán ser ordenados bajo 

las premisas del sistema ecomilla. 

VIAL DE ACCESO DEL VEHÍCULO 

Este parámetro obedece al tipo del vial por el que accede cada vehículo a su plaza de 

estacionamiento. Este puede ser de 4 tipos atendiendo a su ancho: 

▪ Peatonal 

▪ Acceso bicicletas. Debe estar preferentemente segregado del resto de vehículos, de los 

recorridos peatonales y será para el uso de bicicletas y patinetes. En el caso de compartir 

calzada con los vehículos de 4 ruedas se debe indicar claramente la restricción de 

velocidad y la prioridad de los vehículos más vulnerables. En el caso de compartir acera 

o plaza con los peatones se deben indicar las velocidades máximas, o en su caso obligar 

a desmontar, para garantizar la seguridad de los peatones. 

▪ Acceso motos. Calzada que puede ser de menor tamaño para motocicletas. Aporta 

mayor flexibilidad en la distribución de las plazas de motos ya que puede ser más 

estrecho que una calzada convencional. El ancho deberá definirse en base a los 

requisitos de la normativa municipal autonómica o complementarias. 

▪ Acceso rodado. Calzada convencional para vehículos de cuatro ruedas. En el caso de 

compartir calzada con los vehículos de 2 ruedas se debe indicar claramente la restricción 

de velocidad y la prioridad de los vehículos más vulnerables. 

CERCANÍA AL ACCESO DE LA ESTACIÓN 



Indica la prioridad que debe tener el elemento con respecto a la cercanía al acceso de la estación. 

Se tendrá en cuenta el tamaño del entorno disponible en cada estación objeto de estudio. 

▪ Entorno inmediato 

Según la configuración de la estación se deberán situar en el entorno inmediato de la 

estación, lo más cercano posible de los accesos: 

− Aparcamientos de bicicletas y patinetes. 

− Paradas del servicio de transporte urbano. 

− Aparcamientos de motos. 

− Punto de parada para vehículos de emergencia. 

▪ Entorno cercano 

En el entorno cercano de la estación, más alejados de los anteriores, y lo más cerca 

posible de los accesos se deberán situar: 

− Zona de parada rápida de viajeros (Kiss and Train). 

− Vehículos alquiler con conductor, según normativa y priorizando la recogida a 

demanda. 

− Empresas privadas dedicadas al transporte colectivo de viajeros. 

▪ Entorno más alejado 

En el entorno más alejado, a continuación de las anteriores tipologías de vehículos, se 

ubicarán: 

− Bolsa de taxis 

− Aparcamiento para vehículos privados 

− Zonas de alquiler de vehículos “Rent a car”. 

− Puntos de recogida de paquetería. 

− Zonas de parada para autobuses de emergencia. 

APARCAMIENTO 

En la medida de lo posible, toda la zona vinculada con la movilidad propiedad del administrados 

deberá estar regulado por barreras, formando un ecosistema gestionado por un único 

explotador. 

El aparcamiento controlado, cuyas tarifas priorizarán el uso y la tipología de los vehículos, se 

vale del uso de barreras (o de cualquier otro dispositivo identificativo o de control) para el 

control de acceso y salida de los vehículos que lo utilicen. 

Podrán tener sistemas de vigilancia y contarán al menos con los puntos de recarga eléctrica 

solicitados por normativa. 

Pueden ser de dos tipos según su ubicación: 



- Aparcamiento Exterior: este tipo de aparcamiento se sitúa al aire libre. Las 

plazas estarán cubiertas previsiblemente por marquesinas, que pueden ser 

fotovoltaicas. 

− Aparcamiento Interior: situados en recinto cubierto. 

Los aparcamientos controlados podrán contar también con aparcamientos de motos. 

En la medida de lo posible se procurará que la zona destinada a alquiler de vehículos esté 

segregada del resto del aparcamiento para evitar interferencias entre ambos usos. Estará 

controlado por su propio sistema de control por barreras y tendrá puntos de recarga eléctrica 

para su flota de vehículos. 

Dentro del espacio las compañías podrán habilitar las zonas de atención al público. 

KISS & TRAIN 

El espacio ecomilla deberá contar con un área de parada rápida de vehículos para el acceso a la 

estación que se denominará “kiss & train”.  

LOGÍSTICA 

Debido al creciente desarrollo del comercio online y al gran número de reparto de paquetería a 

domicilio el espacio de las estaciones pueden ser un apoyo importante a la red de distribución, 

de forma que ayude a reducir los trayectos desde los grandes centros logísticos de la periferia. 

Por ello aparecen dos elementos en el espacio ecomilla que intervienen en este cometido: 

▪ HUB logístico 

Se trata de establecer una estación logística terminal para las empresas de reparto de 

comercio online. A estos puntos llegarán las furgonetas autorizadas, que dejarán la 

mercancía para que se distribuya a partir de aquí a los destinos mediante vehículos 

ligeros y sostenibles. 

▪ SMART lockers 

Las taquillas inteligentes de punto de entrega ayudan a reducir los trayectos de las 

empresas de mensajería haciendo más eficiente el creciente comercio digital. A ellas 

accederán todos los integrantes de la movilidad activa: peatones, bicicletas y patinetes. 

INSTALACIONES 

Las instalaciones más importantes en el espacio ecomilla, que se pretende sea un espacio cero 

emisiones serán los puntos de recarga eléctrica de vehículos. Se distinguen dos tipos: 

▪ Puntos de Recarga Eléctrica 

Se ubicarán en las plazas de estacionamiento para vehículos eléctricos puntos de 

recarga. Podrán existir zonas de acceso exclusivo con puntos de recarga para operadores 

del ecosistema del aparcamiento  

▪ Puntos con requisitos particulares de instalaciones 



Se refieren a necesidades especiales en cuanto a instalaciones como pueden ser 

acometidas eléctricas especiales destinadas a los vehículos pesados de mayor tamaño 

como son las furgonetas de reparto y autobuses. 

 

2.3. MATRIZ DE DATOS 

Para facilitar la implantación del sistema en diferentes estaciones, se parte de una matriz de 

relación entre los elementos de movilidad y los elementos de uso que participan en la ecomilla. 

Esta matriz trata las condiciones para que pueda desarrollarse el espacio ecomilla como oferta 

de movilidad en el entorno de las estaciones. El objetivo es tener una percepción global de los 

condicionantes y tipologías que confluyen en este espacio, y así poder analizar, relacionar y 

posibilitar la definición de los elementos que intervienen y su adaptación a las diferentes 

situaciones. 

Aunque la propia definición del proyecto ecomilla se basa en el concepto de sostenibilidad y su 

objetivo final es crear áreas de cero emisiones, lo cierto es que la situación actual del parque 

móvil no permite hoy en día una ocupación del 100% del espacio por vehículos sostenibles. La 

salida de los vehículos de combustión será gradual hasta conseguir el objetivo final. Por ello, en 

la actualidad convivirán los dos tipos de vehículos: 

 

▪ Vehículo Sostenible: vehículos con calificación ECO según la Dirección General de 

Tráfico. Existen 3 grandes grupos: 

− Vehículos híbridos. 

− Vehículos eléctricos. 

− Vehículos con motores de combustión alternativos. 

 

▪ Vehículo de Combustión: vehículos que utilizan combustibles fósiles (gasolina o diésel). 

 

Tras el desarrollo de la matriz, se puede comprobar la relación y participación de los vehículos 

con el entorno de la estación y los usos que se pueden dar en esa área de acción de la ecomilla 

para una movilidad sostenible. 

Se puede observar de manera directa el rango de acción de cada tipología de vehículo con 

relación a su cercanía a la estación, y cómo esos ámbitos tienen su afección a la infraestructura, 

según el tipo de vial de acceso, o las posibilidades de dar un servicio de logística como puntos 

de entrega o hub de reparto de última milla. 

El servicio de movilidad, así como las actividades funcionales que se pueden ofertar en el espacio 

ecomilla y su relación con el entorno de la estación, se gradúan en tipología e intensidad 

dependiendo de la distancia a la misma, ofreciendo diferentes servicios y dependiendo de los 

actores que participan y el rango de acción. 

Cada uno de los elementos participantes en la matriz tiene condición de oferta y demanda, pero 

al ponerse en conexión entre ellos se obtienen relaciones que en su conjunto formalizan un 



espacio de oferta de movilidad y servicios, ambos enriquecidos por su condición de priorización 

y apuesta por la sostenibilidad. 

Esta condición, o propiedad de sostenibilidad, que ya viene implícita en cada uno de los 

elementos que componen la matriz, resulta un germen de gran potencial e interés porque al 

relacionarse entre sí los elementos, los de movilidad con los funcionales, se generan acciones 

sostenibles que partiendo del entorno de la estación, se trasladan a la ciudad mediante el rango 

de acción de la ecomilla. 

 

3. EL ESPACIO ecomilla 

Con el análisis de la matriz se obtienen una serie de datos sobre las necesidades de cada 

elemento de movilidad, que permitirán establecer las bases para la materialización del concepto 

ecomilla a través de dos componentes que organizarán el espacio y lo dotarán de las funciones 

necesarias: 

▪ Módulo de estacionamiento ecomilla, concepto ligado a la organización del plano 

horizontal, al estacionamiento y paradas según el uso asociado. 

▪ Elementos funcionales ecomilla, que apoyándose en el sistema modulado dotarán al 

nuevo espacio de las funciones requeridas según la implantación. 

Con todo ello, no se debe olvidar las actividades complementarias ligadas al uso de la estación 

que, aunque no están incluidas en el concepto inicial de ecomilla puesto que no promueven 

directamente el uso de medios de transporte sostenibles, son necesarias para el funcionamiento 

de la estación y se deben integrar de forma ordenada y coherente. Estas actividades son las 

referidas a las áreas de estacionamiento de emergencias de policía, bomberos o protección civil, 

así como las destinadas a carga y descarga de locales comerciales ligados a la estación. 

3.1. EL MÓDULO 

La utilización de un módulo para la organización del espacio ecomilla permite que éste pueda 

adaptarse a la realidad de estaciones muy diversas a través del cumplimiento de tres condiciones 

imprescindibles que se detallan a continuación: 

▪ Flexibilidad. Para que pueda adaptarse a los diferentes entornos. 

Este concepto es fundamental teniendo en cuenta la velocidad del cambio que se está 

produciendo en los nuevos medios de movilidad, como los vehículos (bicis, patinetes 

eléctricos) o el tipo de uso (compartido sin o con conductor, las aplicaciones móviles, 

etc.) y su rápida adaptación a las necesidades de la ciudadanía. Este horizonte voluble 

en cuanto a la aparición de nuevas tipologías de movilidad, asociadas a la tecnología, 

como tipos de vehículos, compañías de transporte y de movilidad, aplicaciones móviles, 

hábitos de uso y otras muchas circunstancias, se enfrentan al necesario e inevitable 

tiempo del proceso proyectual, análisis y toma de decisiones inherente a cualquier 

proyecto. 

Para que esta flexibilidad sea efectiva se deben estudiar las relaciones entre los 

diferentes elementos: servidumbres, circulaciones, interacciones, capacidad, 

acometidas, etc. Se trata de que las propuestas, más allá de materializar un diseño 

terminado y cerrado, puedan adaptarse con facilidad, rapidez y economía a tantas 



configuraciones como se vayan requiriendo en su proceso de vida, ya sea por cambio 

del hábito de los usos, aparición de nuevas aplicaciones, nuevos vehículos, nuevas 

necesidades de instalaciones, la propia evolución de la demanda, el cambio en el tipo 

de los vehículos o cualquier otra razón. 

▪ Modularidad. Para que pueda ir evolucionando y creciendo en cada ubicación. 

Esta necesaria flexibilidad requiere que los elementos que componen el tejido de 

ecomilla sean modulables, para permitir así el intercambio de uso entre ellos. Es decir, 

que sus dimensiones, tipos de accesos, funcionamiento, equipamiento, instalaciones 

etc., sean lo más semejantes posibles y de esa manera se puedan considerar 

intercambiables con una mínima adaptación. Para ello también es necesaria una 

infraestructura que esté preparada para acoger las diferentes reconfiguraciones 

reduciendo al mínimo las obras y las tareas de acondicionamiento. Será necesario 

proveer de acceso de instalaciones que requieran los módulos, estudiar pavimentos 

fácilmente desmontables o canalizaciones que creen una red que permita interconectar 

todos los elementos ecomilla. 

Actualmente en las estaciones, de forma genérica, casi la totalidad del espacio 

disponible en el entorno cercano para la movilidad está destinado al aparcamiento de 

vehículos de combustión. Las zonas destinadas puntualmente para zonas de recarga 

para vehículos eléctricos, motos y bicis, son casi residuales. El sistema ecomilla deberá 

permitir su crecimiento para que, de una manera progresiva y económica, vaya 

revirtiendo la situación. 

▪ Escalabilidad. Para que pueda dar respuesta a todo tipo de estaciones, 

independientemente de su situación, tamaño y condicionantes. 

La variedad de situaciones, tamaños, requisitos y condicionantes de las estaciones de la 

red española exigen un sistema que se pueda adaptar en tamaño a los diferentes 

escenarios sin perder su funcionalidad e imagen. 

Dado que la organización del plano del suelo en el espacio ecomilla estará ligado a los usos de 

estacionamiento y paradas según el tipo de vehículo asociado, y que la movilidad actual está 

fundamentalmente ligada al vehículo de cuatro ruedas, cuyo territorio deberá ir adaptándose a 

los nuevos medios, en el análisis realizado de los vehículos que formarán parte del espacio 

ecomilla se ha establecido un módulo de 2.50m x 5.00m, correspondiente a la plaza de 

estacionamiento tipo para un coche que, al ser replicado, puede dar cabida al resto de tipos. 

A partir de este patrón se organizarán los espacios destinados a cada tipo de vehículo en zonas 

cuya ubicación irá en función de los datos que nos ofrece la matriz: la proximidad a la estación, 

el tipo de vial de acceso o la necesidad de un punto de recarga eléctrica asociado a el módulo, 

etc. 

La versatilidad del módulo escogido está condicionada por las dimensiones de los vehículos y las 

funcionalidades que forman parte del espacio ecomilla. Así pues, según la ocupación 

demandada por vehículos o por los usos asociados que se integren, se puede subdividir o 

multiplicar el módulo el número de veces necesario siempre que el entorno de actuación lo 

permita. 

Para distribuir la superficie del módulo para los diferentes vehículos, partimos de la dimensión 

media de los distintos vehículos que intervienen en el espacio ecomilla: 



− Patinetes, 1.10 m x 0.40 m 

− Bicicletas, 1.75 m x 0.50 m 

− Motos, 2.00 m x 1.20 m 

− Autobús / autocar, 15 m x 2.55 m 

 

A continuación, se muestran gráficamente los módulos desarrollados según la tipología de 

vehículos: 

BICICLETA 

El tamaño medio de la bicicleta permite el estacionamiento de hasta 6 bicicletas en batería 

dispuestas en la dimensión más larga, por cada módulo de estacionamiento. El módulo permite 

diferentes posiciones siempre con esta distribución de estacionamiento, pues es la que mayor 

aprovechamiento consigue. 

Las instalaciones de aparcamientos seguros -ya sean abiertos o cerrados, con recarga o sin 

recarga-, serán compactos y deberán ajustarse a las medidas proporcionales del módulo base a 

partir del cual se ordena el espacio ecomilla. 

 

Módulo de estacionamiento y aparcamiento de bicicletas en batería 

 

Módulos de estacionamiento en línea para aparcamiento de bicicletas en batería 



PATINETE 

El tamaño del patinete permite el estacionamiento de hasta 6 patinetes en batería dispuestas 

en la dimensión más larga del módulo de la unidad base. 

Las instalaciones de aparcamientos seguros, ya sean abiertos o cerrados, con recarga o sin 

recarga, serán compactos y deberán ajustarse a las medidas proporcionales del módulo base a 

partir del cual se ordena el espacio ecomilla. 

 

Módulo de estacionamiento y aparcamiento de patinetes en batería 

 

Módulos de estacionamiento en línea para aparcamiento de patinetes en batería 

 

CICLOMOTOR / MOTOCICLETA 

El tamaño medio de las motocicletas permite el estacionamiento de hasta 4 motos en batería 

dispuestas en la dimensión más larga del módulo de la unidad base. 

Las instalaciones de aparcamientos seguros -ya sean abiertos o cerrados, con recarga o sin 

recarga-, serán compactos y deberán ajustarse a las medidas proporcionales del módulo base a 

partir del cual se ordena el espacio ecomilla. 



 

Módulo de estacionamiento y aparcamiento de motos en batería 

 

 

Módulos de estacionamiento en línea para aparcamiento de motos en batería 

 

COCHE 

Todos los aparcamientos configuran sus espacios, viales de acceso, rampas y todos los 

elementos funcionales en función del coche, cuyas dimensiones condicionan el alrededor 

inmediato, y por eso se configura como módulo base del sistema ecomilla que habrá de 

instalarse gradualmente en los espacios actuales de aparcamiento. 

Los diferentes módulos para aparcamiento de coches están ligados a características especiales, 

como son los puntos de recarga eléctrica, o las plazas para PMR, dimensionalmente diferentes. 



 

Agrupación de módulos base para plazas de PMR 

 

En el caso de la plaza de PMR, la dimensión de ésta no puede ser menor de 4,50 m de largo por 

2,20 m de ancho y hay que añadirle la zona de aproximación, por lo que en total excede el 

módulo base establecido. Como solución de aprovechamiento del módulo, y de nuevo gracias a 

su versatilidad, se plantea la equivalencia de: 

2 plazas PMR + zona de aproximación = 3 plazas de módulo base (disposición en batería) 

Esta configuración establece las bases de posibles estructuras de cubrición o de instalaciones, 

de manera que, para la posible disposición de elementos sobresalientes, se ha de tener en 

cuenta una modulación correspondiente a 3 módulos. 

El uso del Kiss&Train hace referencia a un espacio de parada para los viajeros de salida y llegada 

cerca del acceso a la estación. Por su condición de parada rápida, la disposición de los módulos 

ha de favorecer, en lo posible la entrada y salida de los vehículos con una mínima afección al 

tráfico rodado, adaptando su número o capacidad, a los límites que establezca la implantación. 



 

Repetición del módulo base para generar la parada de Kiss&Train 

 

FURGONETA REPARTO (LOGÍSTICA) 

Los vehículos de transporte, ligados al programa de la ecomilla, son pequeñas furgonetas de 

reparto, preferentemente eléctricas, que comparten las dimensiones del coche. En el caso de 

que, por requerimiento funcional de la infraestructura de logística, los vehículos de transporte 

(reparto) fuesen de mayores dimensiones, se podrán sumar módulos para dar cabida a 

furgonetas más grandes. 

Este uso, además de contar con el estacionamiento de la furgoneta de reparto (vehículo de 

transporte), tendría asociado un volumen, el módulo de almacenaje de la mercancía, 

denominado HUB logístico. Este elemento se corresponde con la dimensión del módulo de una 

plaza, o de un múltiplo de ellas. 



 

Módulo de logística y plaza asociada para vehículo de transporte 

 

Ejemplo de área logística con módulos en batería para Hubs y parada de vehículos de transporte 

 

  



AUTOBÚS 

Un autobús o autocar, como vehículo de gran capacidad para el transporte de personas, ya sea 

de servicio público como de contratación privada, tiene un tamaño mucho mayor que el resto 

de los vehículos considerados en la ecomilla. Precisamente por su tamaño las zonas de 

aproximación y acceso requieren de un mayor tamaño que el considerado en los aparcamientos 

habituales, por lo que este tipo de vehículos estarán habitualmente fuera de los espacios de 

aparcamiento, asociados a viales de parada, o a estaciones de autobuses al uso. 

 

Módulos en batería para parada de autocar 

En el caso en que fuera necesario considerarlo el módulo de estacionamiento constará, de 7 

módulos colocados en batería, de manera que pueda contar con un ancho de 5 m, lo que permite 

posicionar el vehículo y contar con margen suficiente en su perímetro para hacer uso de los 

accesos de pasajeros y acceso a los maleteros de este. 

 

3.2. ELEMENTOS FUNCIONALES 

El espacio ecomilla se organiza a partir de dos componentes, el módulo, comentado en los 

apartados anteriores, que organiza el plano horizontal y la disposición de los vehículos que 

participan de la movilidad sostenible, optimizando el espacio disponible para el servicio de 

estacionamiento o parada y permitiendo un crecimiento progresivo del concepto ecomilla, y los 

elementos funcionales, que son aquellos que articulan y completan el espacio, ofreciendo los 

servicios necesarios y complementarios al programa de la movilidad sostenible en el entorno de 

la estación. 

Estos elementos funcionales, se basan en el sistema del módulo como estrategia de adaptación 

y como medio de ejecución y fabricación sostenible. Esta estrategia se explica y representa 



mediante iconos que identifican, de manera directa y en primera instancia, las características 

más importantes a tener en cuenta en cada uno de los elementos funcionales. 

 

Los elementos que configuran el espacio ecomilla son los siguientes: 

▪ Friso. Elemento que se desarrolla de manera lineal, subrayando en altura una banda de 

aparcamiento, un recorrido o un espacio de interés, que permite la identificación de los 

diferentes usos y permite el tendido de canalizaciones en su trasdós, para evitar obras 

innecesarias en los aparcamientos actuales. 

▪ Monolito. Elemento que se desarrolla en vertical, marcando puntualmente un lugar de 

interés, a modo de hito, tanto por su área de acción como para indicar un cambio de 

dirección significativo. 

▪ Módulo habitable. Volumen que se desarrolla a partir del módulo ecomilla, siendo este 

a x b, dimensiones que corresponden a una plaza de aparcamiento, de manera que 

corresponde: 

1 plaza de aparcamiento = 1 módulo habitable 

La adición de módulos permite la generación de espacios habitables tan grandes como 

sean necesarios. 

Este elemento surge de la necesidad de albergar usos que necesiten de un volumen 

cerrado para desarrollar su actividad o servicio, como pueden ser oficinas, almacenes, 

puestos de información, etc. 

▪ Marquesina. Elemento asociado a plazas de estacionamiento o parada, en concreto el 

pórtico corresponde a 3 módulos: 

3 módulos = 2 plazas PMR = 1 módulo de pórtico de marquesina. 

Su función es la de proteger de las inclemencias meteorológicas a usuarios y los 

vehículos de movilidad. Su estructura permite también el soporte de elementos de 

captación fotovoltaica. 

▪ Cerramiento / límite. Este elemento se desarrolla de manera lineal mediante la 

repetición de un subelemento. Se utilizan tanto para zonificar internamente como para 

marcar los límites del espacio ecomilla. 



▪ Mobiliario urbano (bancos, jardineras, etc.) Accesorios que se desarrollan para 

humanizar los espacios de aparcamiento o parada. Serán modelos diseñados con un 

lenguaje que respete la identidad del concepto ecomilla, (color, textura, serigrafías, 

etc.). 

 

3.2.1. COLOR, TIPOGRAFÍA Y MATERIAL 

El color, estilos de texto y materiales, son requisitos en la implantación de los espacios de 

ecomilla que permiten su identificación dentro de las diferentes estaciones ferroviarias, a la vez 

que unifican los espacios de los diferentes territorios. 

 

EL COLOR 

Los tonos responden a la gama corporativa de Adif. El color base a partir del cual se generan los 

diferentes tonos hasta alcanzar la gama corporativa es el Pantone 11-4201 TCX, el cual 

corresponde a un tono neutro, que sin ser un blanco frio, resulta una base cálida y de buen 

contraste para integrar elementos de señalética que necesiten de buena legibilidad. 

 

 

TIPOGRAFÍA PARA SEÑALÉTICA 

La señalética atenderá a las necesidades del viajero siguiendo los estándares establecidos por 

ADIF y las características de definición de la marca ecomilla. 

La señalización cumplirá la norma de aplicación para la señalización de estaciones “Manual de 

Estaciones y centros Logísticos” de ADIF, tal y como se define en el Manual de Estaciones de 

Viajeros de Adif. 

 

MATERIALES 

Las texturas se tienen en cuenta con el mismo objetivo, por lo que se establecen materiales de 

referencia que aporten unidad a la intervención. Así mismo se han de tener en cuenta 

propiedades como la durabilidad, resistencia frente a vandalismo, origen o procedimientos de 

fabricación sostenibles, montaje en seco y que permitan el montaje y desmontaje con cierta 

facilidad, es decir, una manipulación sin uso de maquinaria pesada. 



Los materiales de referencia son aquellos productos que por sus propiedades de materiales 

aglomerados se comportan adecuadamente en el entorno y para la finalidad que se busca en 

esta implantación. 

 

ASFALTOS Y FIRMES RECICLADOS 

Para el caso de reposición de firmes o ejecución de nueva planta donde se incluya en el alcance 

el asfaltado del recinto del aparcamiento, se ha de recurrir a técnicas de reciclaje en planta del 

firme, en caso de existir en la zona de afección, o ejecutando nuevos firmes a partir de 

componentes o áridos reciclados. 

3.2.2. PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA 

Una parte importante del sistema ecomilla es la movilidad eléctrica, donde cobra especial 

interés los puntos de recarga para automóviles que se colocarán en los aparcamientos. Esta 

instalación va necesariamente ligada al módulo base y su número dependerá de la necesidad de 

recarga del parque móvil, así como de la capacidad del sistema eléctrico de la estación. En todos 

los casos existirá el número de puntos de recarga necesarios para el cumplimiento de la 

normativa en vigor. 

3.2.2.1. Tipos de Recarga 

Los diferentes conectores y tipos de recarga existentes son fundamentales para la 

compatibilidad entre vehículo eléctrico y el punto de recarga. Cada tipo de recarga lleva 

asociado un tiempo de recarga. No obstante, hay que tener en cuenta que los tiempos de carga 

dependerán tanto de la capacidad de carga de la batería del vehículo, como del estado de la 

batería previo a la recarga y de la potencia máxima disponible que ofrece el cargador, entre 

otros factores. 

▪ Recarga convencional o lenta (potencia de entre 3,7 kW y 7,4 kW) 

Este tipo de recarga es la habitual en el ámbito doméstico, aunque también existen en 

parkings públicos o centros comerciales. En estos casos, el vehículo deberá estar 

conectado entre 4 y 8 horas para obtener una carga completa. Cuando la carga 

convencional se realiza en el hogar, se emplea la intensidad y el voltaje eléctrico que la 

propia vivienda tenga contratados, por ejemplo, 16 amperios y 230 voltios. Esto 

implicaría que la potencia eléctrica que puede entregar el punto para este tipo de cargas 

es generalmente de unos 3,7 kW, ofreciendo una carga completa en aproximadamente 

8 horas. 

▪ Recarga semirrápida (a partir de 7,4 kW y hasta 22 kW) 

Esta solución de recarga es adecuada para recargas que se realizan en los centros de 

trabajo o en zonas donde el usuario vaya a permanecer entre una hora y hora y media 

estacionado (centros comerciales, supermercados, estaciones de tren, etc.). El vehículo 

se conecta aproximadamente de 1 a 3 horas, para obtener una carga completa, 

dependiendo de factores como la batería del vehículo o la potencia disponible. 

La carga semirrápida emplea 32 amperios de intensidad y 230 Vac a 400 Vac de voltaje 

eléctrico. Esto implica que la potencia eléctrica que puede entregar el punto para este 



tipo de cargas va desde los 7.4 kW hasta los 22 kW., en sistema monofásico y trifásico 

respectivamente. 

▪ Recarga rápida (43 kW en corriente alterna y a partir de 50 kW en corriente continua) 

Esta solución de recarga es la que, desde el punto de vista del cliente, más se asemeja a 

sus hábitos actuales de repostaje con un vehículo de combustión. Por ello, se antoja 

idónea para estaciones de servicio o restaurantes de carretera ubicados en las 

principales vías interurbanas, donde el usuario permanecerá por un corto periodo de 

tiempo. En este caso el vehículo se deberá permanecer conectado entre 20 y 30 minutos 

para obtener una carga del 80% teniendo en cuenta una batería media que permita 

hasta 30 kWh. 

La carga rápida permite entregar la energía en corriente continua, obteniéndose una 

potencia de salida de hasta 50 kW, aunque también se pueden encontrar equipos de 

recarga que ofrecen cargas rápidas en corriente alterna con una potencia máxima de 

salida de hasta 43 kW. Los conectores en este tipo equipos son diferentes a los 

anteriores, con sistemas de seguridad adaptados al alto amperaje que circula por los 

conectores. Los dos tipos más comunes para este caso son el conector CCS Combo y el 

CHAdeMO. 

Las exigencias a nivel eléctrico son mayores que en la recarga convencional o 

semirrápida, lo que puede implicar la necesidad de adecuación de la red eléctrica 

existente. Por ello y debido a la complejidad de la instalación, las ubicaciones donde 

poder instalar tecnología de recarga rápida son más reducidas. 

▪ Recarga ultrarrápida (a partir de 150 kW) 

Lo último en recarga, y lo más parecido a una gasolinera al uso son los puntos 

ultrarrápidos; equipos de recarga con una potencia de salida desde 150 kW y que son 

capaces de cargar la batería en tan solo cinco minutos. El tipo de conectores que utilizan 

estos equipos son prácticamente los mismos que para los cargadores rápidos, dado que 

son los adecuados para cargas en corriente continua. 

 

3.2.2.2. Términos y Definiciones 

Se incluyen a continuación los términos empleados en la ITC BT-52 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión: 

▪ Contador eléctrico principal: Contador de energía eléctrica destinado a la medida de 

energía consumida por una o varias estaciones de recarga. Estos contadores cumplirán 

con la reglamentación de metrología legal aplicable y con el reglamento unificado de 

tomas de medida. 

▪ Contador secundario: Sistema de medida individual asociado a una estación de recarga, 

que permite la repercusión de los costes y la gestión de los consumos. 

Todas las tomas de recarga contarán con medidor de energía integrado en estación de 

recarga por contador clase A o superior para cada toma. 

▪ Estación de recarga: Conjunto de elementos necesarios para efectuar la conexión del 

vehículo eléctrico a la instalación eléctrica fija necesaria para su recarga. 



Todas las estaciones de recarga estarán clasificadas como punto de recarga tipo SAVE, 

(Sistema de Alimentación Específico del Vehículo Eléctrico). Es decir, conjunto de 

equipos montados con el fin de suministrar energía para la recarga de un vehículo 

eléctrico, incluyendo protecciones de la estación de recarga, el cable de conexión, y la 

base de toma de corriente o el conector. Este sistema permitirá la comunicación entre 

el vehículo eléctrico y la instalación fija. Todas las estaciones de recarga dispondrán de 

dos puntos o tomas de recarga. Además, se contará con función de control piloto, bajo 

medio electrónico o mecánico, para asegurar que satisfacen las condiciones 

relacionadas con la seguridad y con la transmisión de datos requeridas en el SAVE. 

▪ Infraestructura de Recarga de Vehículos Eléctricos (IRVE): Conjunto de dispositivos 

físicos y lógicos, destinados a la recarga de vehículos eléctricos que cumplan los 

requisitos de seguridad y disponibilidad prevista. La IRVE incluirá las estaciones de 

recarga, el sistema de control, canalizaciones eléctricas, los cuadros eléctricos de mando 

y protección y los equipos de medida. 

▪ Modo de carga 3: Conexión directa del vehículo eléctrico a la red de alimentación de 

corriente alterna usando un SAVE, dónde la función de control piloto se amplía al 

sistema de control del SAVE, estando éste conectado permanentemente a la instalación 

de alimentación fija. Regulado por la norma IEC 61.851-1. Todas las tomas de recarga 

serán compatibles con el modo de carga 3. 

▪ Sistema de protección de la línea general de alimentación (SPL): Sistema de protección 

de la línea general de alimentación contra sobrecargas, que evita el fallo de suministro 

para el conjunto del edificio. 

Se instalará un sistema de control que mida en tiempo real la potencia consumida y 

actúe en caso necesario disminuyendo la potencia disponible para la IRVE. Este sistema 

de control además optimizará el reparto de la potencia disponible entre las tomas de 

recarga para un equilibrio entre fases y respecto de los límites dimensionados para la 

instalación. 

▪ Tipo de Conexión: La conexión entre la estación de recarga y el vehículo eléctrico será 

mediante base conectora T2 hembra. 

Se dispondrá de opción alternativa de cable terminado en un conector según decisión 

de la Propiedad, donde el cable forme parte de la instalación fija, tal y cómo se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

REBT ITC-BT-52. Conexión del V.E. a la estación de recarga mediante un 
cable terminado en un conector: el cable forma parte de la instalación fija. 



3.2.2.3.  Modo 3. Carga Semirrápida 

Este modo de carga requiere de: un punto de recarga destinado exclusivamente a recargar 

vehículos eléctricos. Este punto de recarga incorpora varios sistemas de protección necesarios 

para la seguridad de la instalación eléctrica y del vehículo. Según la legislación española (ITC-BT 

52), este Modo de recarga es obligatorio para los puntos de recarga de uso público (usualmente 

es complemento de Modo 4). 

La conexión del vehículo eléctrico a la red de corriente alterna se realiza mediante equipamiento 

dedicado en exclusiva a la recarga del vehículo eléctrico. El modo 3 de recarga permite una 

recarga monofásica o trifásica. Es decir, si nuestro vehículo lo permite, se puede recargar hasta 

32A (a 22 kW y 400V). 

Para este modo de carga es necesario un conector específico, que será Tipo 1 (SAE J1772) o Tipo 

2 (IEC 62196-2) dependiendo de las características del vehículo. Progresivamente, este modo 3 

se está generalizando, dejando atrás el modo 2. Esto es debido al avance tecnológico en cuanto 

a potencia y capacidad de batería de los EV coches eléctricos: el modo 3 es más seguro. 

 

3.2.2.4.  Tipos de Recarga a considerar 

En base al punto anterior, en los aparcamientos de rotación de ADIF para uso público se 

instalarán cargadores Modo 3 o semirrápidos, con potencias comprendidas entre los 7,4 a 22 

KW, dotadas de un sistema dinámico de gestión de cargas. Este sistema, en función del número 

de tomas monofásicas o trifásicas, puede requerir infraestructura eléctrica importante. 

Hay que tener en cuenta que la distribución y tipología de tomas debería hacerse en función del 

perfil del usuario del parking de rotación, en virtud del número de horas de estacionamiento 

Para los operadores que presten servicio en el ecosistema del aparcamiento, igualmente se 

deberá tener en cuenta el tipo de flota y tiempo de recarga, siendo probablemente necesario 

una carga rápida en algún caso. 

 

3.2.2.5. Infraestructura Eléctrica Necesaria 

Para estaciones o aparcamientos con un gran número de puestos de recarga, la infraestructura 

eléctrica puede requerir: 

▪ Acometida de energía en M.T. y con identificador C.U.P.S. del punto de suministro 

exclusivo para la IRVE en caso en el que sea necesario ya que se intentará ajustar a 

potencia contratada de la estación. 

▪ Centro de Transformación de compañía o abonado en caseta prefabricada exterior o en 

sala habilitada en la propia estación en caso de que sea necesario ya que se intentará 

ajustar a potencia contratada de la estación. 

▪ Edificio o caseta prefabricada tipo puesto de control para alojar contador de medida en 

B.T. y Cuadro de Mando y Protección de la IRVE en caso de que sea necesario ya que se 

intentará ajustar a potencia contratada de la estación. 

La IRVE se implantará en el aparcamiento correspondiente a la red de estaciones ADIF, 

adoptando el siguiente esquema: 



 

Esquema IRVE para suministro independiente en MT 

Para estaciones o aparcamientos con un moderado número de puestos de recarga, la 

infraestructura eléctrica puede requerir: 

▪ Acometida en B.T. compartida con la Línea General de Alimentación. 

▪ Instalación de contador en módulo centralización de contadores de la estación, para 

nuevo identificador C.U.P.S. del punto de suministro y nueva derivación individual para 

la IRVE, en caso en el que sea necesario ya que se intentará ajustar a potencia contratada 

de la estación. 

▪ Instalación de Cuadro de Mando y Protección de intemperie para la IRVE o en caseta de 

control. 

▪ Instalación de un Sistema de Protección de Línea mediante un sistema gestor inteligente 

de la carga, que ajustará la potencia dedicada a la recarga en función del consumo 

instantáneo de las otras cargas eléctricas de la estación. 

La IRVE se implantará en el aparcamiento correspondiente a la red de estaciones ADIF, 

adoptando el siguiente esquema: 

 

Esquema IRVE para suministro BT 

 

  



3.2. IMÁGENES GENERALES 

Se muestran a continuación las imágenes de una posible implantación del concepto ecomilla en 

un aparcamiento tipo. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
EXPEDIENTE Nº 2023-160-00027

ASPECTOS A VALORAR VALORES PORCENTAJE DE REDUCCIÓN MÁXIMO PÁGINAS 

40 96

1. Modelo de explotación de los espacios (incluyendo listado de los procesos operativos y de los protocolos de actuación), seguimiento de resultados, medición de los
niveles de servicio, plan de contingencia y planificación de la actividad.

2. Auditorías internas y externas previstas sobre el desarrollo de la actividad.

3. Plan de calidad.

4. Sistema de centralización (24x7) y monitorización completa de los aparcamientos (incluyendo gestión de todo tipo de incidencias de los aparcamientos y servicios de
postventa).
5. Plan de mantenimiento, limpieza y Desinfección, Desratización y Desinsectación (en adelante, DDD), que incluya mantenimiento conductivo, preventivo, correctivo y
técnico-legal.

6. Propuesta de informe de indicadores a remitir mensualmente a Adif. Como mínimo, deberá recoger los siguientes ítems, por cada aparcamiento y global para todos los
aparcamientos:

- Disponibilidad del aparcamiento: con el objetivo de conocer si se ha producido algún cambio o incidencia que haya provocado horarios inferiores o superiores con
respecto al horario de apertura y cierre previsto para cada aparcamiento. En el caso de que la disponibilidad no haya sido del 100%, motivos por los que el horario del
aparcamiento ha sido inferior o superior al previsto.
       - Ocupación por horas y por días de la semana, con desglose de tipología de clientes (abonados, rotación,…).
       - Desocupación por horas y por días de la semana.
       - Nº de vehículos que se encuentran en los aparcamientos en horario de cierre y/o en horario nocturno.
       - Minutos promedios de ocupación por horas y por días de la semana.
       - Cobros promedio por usuario, por tipología de clientes y por plaza de aparcamiento.
       - Formas de pago de los usuarios.
       - Resultados de telegestión.
       - Resultados de gestión telefónica.
       - Incidencias por tipología y tiempo medio de resolución por tipología.
       - Inventario de elementos de cada aparcamiento.
       - Mantenimientos preventivos realizados.
       - Mantenimientos correctivos realizados, indicando el motivo de su realización.
       - Mantenimientos técnico-legales realizados.
       - Limpiezas no programadas realizadas, si procede.
       - DDD realizadas, si procede.

- Reclamaciones de cualquier tipo (consumo, judiciales,…) recibidas, con fecha de recepción, fecha de contestación, reclamación recibida, contestación emitida,
gestiones realizadas en relación con la reclamación.
       - Observaciones que el adjudicatario considere convenientes realizar/poner en conocimiento de Adif en relación con la explotación de los espacios objeto del contrato.
Para cada uno de los ítems anteriores el licitador propondrá los valores objetivo a alcanzar a fin de conseguir la calidad óptima de la explotación de los aparcamientos.

7. Medidas de sostenibilidad en los aparcamientos, que comprenderá:
       7.1. Propuesta de implantación de medidas de autoconsumo energético.
       7.2. Propuesta relacionada con el desarrollo del Proyecto Ecomilla, recogido en el Anejo 10.
       7.3. Propuesta de medidas de racionalización energética.

8. Medidas de optimización de la experiencia del cliente en los aparcamientos, que comprenderá:
       8.1. Medidas a tomar para optimizar la experiencia de cliente en los aparcamientos (aparcamientos, accesos, pago, postventa).

8.2. Plan de marketing, en el que el adjudicatario asigne un importe para la realización de acciones a implementar en los aparcamientos para la mejora continuada de
la experiencia de cliente y facilitar información para la realización de acciones de venta cruzada.

9. Medidas dirigidas a la digitalización de los aparcamientos, que comprenderá:
       9.1. Aplicaciones y herramientas informáticas para la optimización de la experiencia de cliente.
       9.2. Formatos digitales en aparcamientos: información, comunicación.

-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad, o equivalente. 0,5 2

-ISO 14001 Sistema de Gestión Medioambiental, o equivalente. 0,5 2

-ISO 45001 Sistemas de Gestión de Seguridad en el Trabajo, o equivalente. 0,5 2

1. Propuesta porcentaje de reducción de tarifa a aplicar los primeros 15 minutos de aparcamiento durante toda la vigencia del contrato. (II) 0,5 1

2. Propuesta de tarifas a aplicar los años 2025, 2026 y 2027. (III) 6 1

1. Inversión Total Inicial: Importe de la inversión total inicial, con un mínimo de 15.000.000 €. 12
2. Propuesta de inversión en los años 3 a 6 del contrato: Importe de la inversión a realizar anualmente, en los años 3, 4, 5 y 6 de contrato, con un mínimo de 1.000.000 €
cada año.

8

3. Propuesta de inversión en el año 7 del contrato: Importe de la inversión a realizar en el año 7, con un mínimo de 11.000.000 €. 8

DE CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES 11.2 Y 12.1 DEL PLIEGO, NO PASARÁN A LA SIGUIENTE FASE AQUELLAS OFERTAS QUE: NO SUPEREN UNA PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 20 PUNTOS O NO PRESENTEN UNA PROPUESTA DE INVERSIÓN MÍNIMA TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA ESTIPULACIÓN 8.3.2.1..

(IV).- LAS INVERSIONES DEBERÁN REALIZARSE EN LOS PLAZOS Y CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ESTIPULACIÓN 18.3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. LA INVERSIÓN MÍNIMA ES DE 30.000.000 €.

(II) INTRODUCIR PORCENTAJE DE DESCUENTO A APLICAR SOBRE LAS TARIFAS DE 2023 PUBLICADAS EN EL ANEJO 4.

El licitador aportará aquellos certificados emitidos por entidad
acreditada por ENAC de que disponga, considerándose las siguientes:

B) Certificados del licitador:

(III) SE CUMPLIMENTA EN EXCEL SEPARADO.

PROPUESTA TÉCNICA

(I) Nº DE PÁGINAS (CARAS DE FOLIO DE TAMAÑO A4, LETRA ARIAL 11, INTERLINEADO SENCILLO) MÁXIMO QUE DEBE PRESENTAR EL LICITADOR.

A) Plan de Explotación de los aparcamientos:
El licitador deberá presentar un Plan de Explotación de los espacios
arrendados que, como mínimo, recogerá:

C) Propuesta de tarifas: El licitador deberá presentar dos propuestas de tarifas:

D) Inversión Total Contrato (IV):
Dentro de este aspecto se incluirá: 1. Inversión Total Inicial, 2. Propuesta
de inversión en los años 3 a 6 del contrato y 3. Propuesta de inversión en
el año 7 del contrato.

12
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OFERTA TARIFAS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

EXPEDIENTE Nº 2023-160-00027

ENTIDAD COD.ESTACION TIPO APARCAMIENTO
PRECIO 1 MIN 

(30 PRIM.)
PRECIO 1 MIN. 

(RESTO)
PRECIO 

1 DIA

PRECIO 
1 DIA FINAL

(REDONDEO APROX.)

ABONOS 24 
HORAS

ABONOS 
NOCTURNOS

% A APLICAR 
SOBRE TARIFAS 

(I)

PONDERACIÓN 
VALORACIÓN

ADIF AV 60911 A ALICANTE 0,042667 € 0,053333 € 26,54 € 26,55 € 146,26 €
ADIF AV 71801 A BARCELONA SANTS 0,066876 € 0,083595 € 39,51 € 39,50 €
ADIF AV 04104 A CAMP DE TARRAGONA 0,025828 € 0,032285 € 20,82 € 20,80 € 153,70 €
ADIF AV 17000 A MADRID CHAMARTIN P1 LR 0,053266 € 0,066581 € 39,98 € 40,00 € 149,23 €
ADIF AV 17000 A MADRID CHAMARTIN P2 CERCANÍAS 0,043254 € 0,054067 € 32,61 € 32,60 € 145,06 € 64,87 €
ADIF AV 60000 A MADRID PUERTA DE ATOCHA P1 0,069985 € 0,087521 € 44,46 € 44,45 €
ADIF AV 60000 A MADRID PUERTA DE ATOCHA P2 0,066054 € 0,082567 € 41,99 € 42,00 € 94,37 €
ADIF AV 60000 A MADRID PUERTA DE ATOCHA P3 0,058663 € 0,073329 € 37,27 € 37,25 €
ADIF AV 54413 A MÁLAGA M ZAMBRANO 0,033027 € 0,041284 € 24,64 € 24,65 € 130,61 € 41,27 €

ADIF 14223 A SANTANDER 0,034666 € 0,043333 € 26,07 € 26,05 € 145,06 € 70,77 €
ADIF A SEVILLA PL. DE ARMAS 0,036373 € 0,045467 € 27,31 € 27,30 € 129,75 € 64,87 €

ADIF AV 51003 A SEVILLA SANTA JUSTA P1 Y P3 0,061584 € 0,039481 € 24,64 € 24,65 € 116,90 € 41,27 €
ADIF AV 51003 A SEVILLA SANTA JUSTA P2 EXPRESS 0,055274 € 0,075006 € 44,46 € 44,45 € 70,77 €
ADIF AV 03216 A VALENCIA J. SOROLLA 0,057164 € 0,071455 € 41,11 € 41,10 € 64,87 €
ADIF AV 04040 A ZARAGOZA DELICIAS 0,025099 € 0,031375 € 19,82 € 19,80 € 129,75 € 64,88 €

ADIF 79009 B BARCELONA CLOT 0,060988 € 0,076236 € 38,10 € 38,10 € 108,23 € 28,71 €
ADIF 13200 B BILBAO 0,034678 € 0,043348 € 26,07 € 26,05 € 49,34 €
ADIF 51405 B CÁDIZ 0,023591 € 0,029488 € 17,70 € 17,70 € 69,59 € 34,21 €

ADIF AV 50500 B CÓRDOBA 0,033027 € 0,041284 € 24,64 € 24,65 € 108,23 €
ADIF AV 04307 B FIGUERES VILAFANT 0,020917 € 0,026146 € 10,50 € 10,50 € 102,49 €
ADIF AV 79300 B GIRONA 0,040604 € 0,050754 € 30,43 € 30,45 € 98,32 € 58,97 €
ADIF AV 78400 B LLEIDA 0,027413 € 0,034266 € 17,70 € 17,70 € 109,48 € 35,39 €
ADIF AV 61200 B MURCIA 0,037587 € 0,046984 € 21,29 € 21,30 € 62,23 €
ADIF AV 22100 B OURENSE 0,021722 € 0,027150 € 13,50 € 13,50 € 76,67 € 49,78 €

ADIF 30100 B SALAMANCA 0,018144 € 0,022681 € 13,92 € 13,90 € 92,24 €
ADIF AV 31400 B SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,025384 € 0,031729 € 18,75 € 18,75 € 69,59 € 34,21 €
ADIF AV 08004 B SEGOVIA GUIOMAR 0,007411 € 0,009264 € 5,66 € 5,65 € 37,33 €

ADIF 65000 B VALENCIA NORD 0,053730 € 0,067162 € 30,43 € 60,45 € 82,13 € 35,39 €
ADIF AV 10600 B VALLADOLID CG 0,023594 € 0,029491 € 19,11 € 19,10 € 134,42 €

ADIF 22308 B VIGO GUIXAR 0,023591 € 0,029488 € 17,58 € 17,60 € 76,68 € 49,20 €
ADIF AV 60600 C ALBACETE 0,017969 € 0,022461 € 13,69 € 13,70 € 46,02 €

ADIF 60400 C ALCÁZAR DE SAN JUAN 0,008182 € 0,010227 € 6,13 € 6,15 € 39,82 €
ADIF 55020 C ALGECIRAS 0,019384 € 0,024231 € 14,63 € 14,65 € 59,63 €
ADIF 56312 C ALMERÍA 0,023081 € 0,028851 € 17,40 € 17,40 € 84,01 €

ADIF AV 02003 C ANTEQUERA SANTA ANA 0,009467 € 0,011834 € 7,20 € 7,20 € 45,41 €
ADIF AV 37200 C CIUDAD REAL 0,014200 € 0,017750 € 10,85 € 18,85 € 62,23 €
ADIF AV 03208 C CUENCA F. ZÓBEL 0,008415 € 0,010520 € 6,37 € 6,35 € 45,42 €

ADIF 21010 C FERROL 0,015446 € 0,019308 € 11,68 € 11,70 € 41,52 €
ADIF AV 05000 C GRANADA 0,018496 € 0,023035 € 13,90 € 13,90 € 95,42 €

ADIF 11600 C IRÚN 0,020159 € 0,025200 € 16,10 € 16,10 € 61,21 €
ADIF 03100 C JAÉN 0,015895 € 0,019868 € 12,02 € 12,00 € 56,81 € 22,69 €

ADIF AV 15100 C LEÓN 0,016694 € 0,020870 € 12,68 € 12,70 € 71,68 €
ADIF 81100 C LOGROÑO 0,020258 € 0,025321 € 15,93 € 15,95 € 75,90 €
ADIF 37500 C MÉRIDA 0,012699 € 0,015873 € 9,67 € 9,65 € 54,75 €

ADIF AV 23004 C PONTEVEDRA 0,014023 € 0,017530 € 10,67 € 10,65 € 61,27 € 39,52 €
ADIF AV 02002 C PUENTE GENIL HERRERA 0,008415 € 0,010520 € 6,37 € 6,35 € 45,70 €
ADIF AV 37700 C PUERTOLLANO 0,012622 € 0,015777 € 9,61 € 9,60 € 62,23 €
ADIF AV 03213 C REQUENA UTIEL 0,008415 € 0,010520 € 6,43 € 6,45 € 44,30 €

ADIF 55007 C RONDA 0,014235 € 0,017793 € 10,74 € 10,75 € 44,38 €
ADIF AV 92102 C TOLEDO 0,028446 € 0,035556 € 18,28 € 18,30 € 86,94 € 73,97 €

ADIF 10200 C VILLALBA 0,031992 € 0,039990 € 22,77 € 22,75 € 87,12 € 68,46 €
ADIF AV 60902 C VILLENA AV 0,008405 € 0,010505 € 6,43 € 6,45 € 35,40 €

ADIF 64100 C XATIVA 0,015976 € 0,019969 € 10,04 € 10,05 € 49,79 €

Las tarifas de 2023 serán incrementadas en el IPC interanual del mes de octubre de 2023, que se ha estimado en 3,5%.
(I) PORCENTAJE DE VARIACIÓN (POSITIVO O NEGATIVO, CON HASTA 2 DECIMALES) QUE PROPONE EL LICITADOR PARA QUE SE APLIQUE DURANTE 2025, 2026 Y 2027 SOBRE LAS TARIFAS DE 2023, DE CONFORMIDAD CON LA ESTIPULACIONES 8.3.2.1 Y 12.1 DEL PLIEGO.
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NO

ANEJO 12

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
RENTA VARIABLE

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

EXPEDIENTE Nº 2023-160-00027

AÑOS CONTRATO RENTA VARIABLE OFERTADA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

25,00%

FIRMA Y SELLO 

EMPRESA OFERTANTE

Este modelo se cumplimentará (sólo las casillas en blanco) y se incluirá en el Sobre nº 3.

La columna "RENTA VARIABLE OFERTADA" debe cumplimentarse de conformidad con la Estipulación 8.3.3.1.- "PROPOSICIÓN

ECONÓMICA" del Pliego de Condiciones Particulares del Expediente de Contratación. Por tanto, el ofertante propondrá el pago de un

porcentaje de sus ingresos durante toda la vida del contrato, debiendo cumplir su oferta las siguientes condiciones: a) para el primer

año de contrato deberá ofertar un porcentaje mínimo de un 25% (impuestos excluidos) y b) estar expresado con dos decimales.

OBSERVACIONES:



ANEJO 12
MODELO DE CUENTA DE EXPLOTACIÓN PREVISIONAL

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

EXPEDIENTE Nº 2023-160-00027

TOTAL % s/ventas

VENTAS       
COSTES MATERIA PRIMA   
MARGEN BRUTO            
COSTES PERSONAL   
COMISIONES T. BANCARIAS   
TASAS Y TRIBUTOS   
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS   
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN   
ESTRUCT. Y ADMON.   
GASTOS GENERALES   
OTROS COSTES (1)   
TOTAL GASTOS GENERALES            
AMORTIZACIONES   

MARGEN DE EXPLOTACIÓN ANTES DE RENTAS            

RENTA FIJA EXIGIDA EN LICITACIÓN 20.000.000 €  2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €

RENTA MÍNIMA GARANTIZADA ANUAL 62.889.463 €  5.000.000 € 5.250.000 € 5.512.500 € 5.788.125 € 6.077.531 € 6.381.408 € 6.700.478 € 7.035.502 € 7.387.277 € 7.756.641 €

RENTA RESULTANTE APLICANDO % RENTA VARIABLE OFERTADA (2)  

RENTA VARIABLE OFERTADA

RENTA ANUAL A ABONAR             

MARGEN DE EXPLOTACION             
GASTOS EXTRAORDINARIOS            
Bº ANTES DE IMPUESTOS             

25,00%

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO 
EMPRESA OFERTANTE

TOTAL CONTRATO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

AÑOS PREVISTOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO

AÑO 5 AÑO 6

Este modelo se cumplimentará (sólo las casillas en blanco) y se incluirá en el Sobre nº 3.
Debe tenerse en cuenta el Pliego de Condiciones Particulares del Expediente de Contratación y en especial la Estipulación 8.3 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA" de dicho Pliego.
De existir diferencias entre los porcentajes de Renta Variable ofertada en el modelo de proposición económica y el modelo de cuenta de explotación previsional se atenderá exclusivamente a los porcentajes reflejados en el modelo de proposición económica.
(1) Costes y gastos no comprendidos en otros subgrupos.
(2) Se calcula a los solos efectos de que el licitador pueda comprobar la renta anual a abonar aplicando el porcentaje de Renta Variable ofertado. 
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N9 Ref. 1006•190717·00 
 
 
 

PRECONTRATO DE CESIÓN DE USO DE ESPACIO 
 
 

En Barcelona, 18 de junio de 2019. 
 

REUNIDOS 
 

Por 
 
 
 

Por otra, 
 
 

INTERVIENEN 
 

D.en nombre y representación de $ 
 
 
 

En adelante referida como " 
 

O.en nombre y representac,on de 

En adelante referida como "usuario". 

Ambas partes en la representación que ostentan y reconociéndose mutuamente plena 
capacidad para contratar y obligarse, 

 
 

EX.PONEN 
 

l. Que SABA es la sociedad que explota el aparcamiento de vehículos sito en la estación de 
Logroño, en lo sucesivo identificado como "el Aparcamiento·. 

 
 

11. Que el régimen de funcionamiento del Aparcamiento está regulado por el Reglamento de 
Régimen Interior/Normas de uso que se adjunta a este documento como Anexo 1. 
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111. Que el usuario se presenta al concurso convocado por el Ayuntamiento de Logroño para 
el servicio de recogida de vehículos de la vía pública y gestión de depósito municipal precisando 
disponer de espacio para estacionar fuera de la vía pública los  vehículos 
retirados, en caso de resuttar adjudicatario del servicio, por lo que está interesado en que 
SABA le ced dicho espacio en el Aparcamien o a la adjudicación del servicio . 

 
IV. Que estando SASA interesada en cederle el espacio, ambas partes acuerdan el presente 
PRECONTRATO DE CESIÓN DE USO DE SPACIO sujeto a la adjud icación del serv icio 
referido en ef apartado anterior a favor del usuario, y que se regi rá por los siguientes, 

 
 

PACTOS 
 
 

PRIMERO.- Objeto de la cesión de uso de espacio. 
 

Saba cede al usuario, que acepta, el derecho de uso del espacio ind ividuali zado y exclusivo 
correspondiente a las 122 plazas que confirman la planta segunda del Aparcamien o, que 
quedan grafiadas mediante plano adjunto como Anexo  2. 

 
 

El usuario declara conocer y aceptar fa ubicación y superficie del espacio cedido que y las 
obligaciones que se derivan de las Normas de Uso, el contenido del cual el usuario acepta y se 
compromete a cumplir, incluyendo las actualiza ciones de dichas normas . 

 
 

El usuario destinara el espacio cedido a estacionar los vehículos retirados por la grúa municipal, 
no pudiendo usarlo a otros fines sin mediar autorización por escrito de SABA. 

 
El usuario destinará I espacio cedido a estacionar los vehículos r etir ados por la grúa municipal, 
y otras actividades relacionadas necesarias para prestar al Ayuntamiento el servicio municipal 
de grúa, no pudiendo usarlo a otros fines sin mediar aut ori zación por escri to de SABA. 

 
SEGUNDO.- Duración del contrato. 

 
El presente contrato tiene una duración de cuatro (4) años, entrando en vigor el día de 
inicio de los servicios por el usuario, extremo que quedará debidamente documentado 
mediante la correspondiente Acta de ent rega de la posesión. 

 
Llegada la fecha de finalización de la concesión de servidos que presta el usuario, el presente 
contrato quedará resuelto a todos los efectos. 

 
Si a la finalización del presente contrato, el usuario no deja a disposición de SABA el espacio 
cedido, deberá abonar a SABA en concepto de cláusula de penalización por cada día que se 
retra se en la entrega del espacio cedido, una cantidad igual al doble de la última renta diaria, 
por cada día natural que transcurra hasta que obtenga SABA la libre 
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disposición sobre el espacio cedido. La última renta diaria será el resultado de dividir la última 
mensualidad entre 30 días. Ello sin perjuicio de las facultades previstas en el pacto 
decimoctavo del contrato. 

 
 

TERCERO.• Precio, revisión y forma de pago. 
 

El usuario satisfará a• SABA un precio anual por toda la planta P2 de CINCUENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CtNTIMOS (53.787,76€} al año 
IVA no incluido. 

 
 

SABA expedirá al usuario la factura corres pondiente. 
 

Las partes contratantes convienen que el precio total a satisfacer por parte del usuario se 
actualizará cada año a 1 de enero en función del incremento porcentual que haya 
experimentado el Índice de Precios de Consumo publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística, o índice que lo sustituya. 

 
La primera revisión se realizará el día 1 de enero de 2020. La base de la primera revisión será 
la renta establecida en el primer párrafo de este pacto y las sucesivas tendrán como base las 
rentas vigentes resultantes en tas revisiones precedentes. 

 
El precio se satisfará mensualmente dentro de los primeros cinco días naturales de cada 
mes, mediante domiciliación bancaria a la siguiente cuenta corriente que a tal fin designe el 
usuario . 

 
 

CUARTO.- Retrasos y falta de pago de la Renta. 
 

En el supuesto de impago o retraso en el pago del precio, SABA tendrá derecho 
automáticamente a percibir las cantidades incrementadas con un recargo del 10% sobre el 
débito total. 

 
SABA podrá imputar la fianza para atender el pago de estas deudas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la falta de pago por parte del usuario de DOS (2) mensualidades 
del precio será suficiente para que SABA pueda resolver en pleno derecho este contrato, sin 
posibilidad de que el usuario pueda recibir indemnización al respecto y restando et usuar io 
obligado a dejar el espacio cedido vacío y en perfectas condiciones en el plazo máximo de 7 
día . 

 
QUINTO.- Gastos. 

 

La adecuación def espacio cedido será asumido por el usuario, así como y el consumo 
eléctrico. El usuario establecerá al tiempo de ejecución de los trabajos de instalación si está 
interesado en instalar un subcontador a su nombre o si prefiere que SABA le refacture los 
consumos junto con el pago mensua.l 
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SEXTO-. Característ icas del servicio de Depósito Municipal. 
 

El servicio a prestar por el usuario es el de depósito de vehículos de todo tipo, la entrada y 
salida de grúas de arrastr e y de batea cargadas, la atención y cobro al público en unas 
oficinasconstruidasen la planta -2 y la vigilancia de los vehículos sitos en la planta -2. 

 
 

S PTIMO.- Obras de adecuación del espacio cedido yseñalización. 
 

La adecuación del espacio correrá a cuenta del usuario siendo este supervisado por 
proveedores homo logados, y por SABA. 

 
El usuario deberá entregar copia a SABA de la do cumentación requerida en el Anexo 3 en 
caso de hacer instalacionesen el espacio cedido, para que SABA previamen1e al inicio de • las obras, dé su autorización. Una vez el usuario disponga de autorización podrá realizar,a 
su cargo, las obras acordadas. 

 
Del mismo modo, el usuario podrá realizar obras de mejora en el espacio cedido obje to de 
este contrato siempre y cuando antes lo comunique a SABA con antelación de, al menos un 
mes, presentando los documentos reseñados en el Anexo 3, y siempre y cuando estas 
obras sean auto rizadas previamente por SABA. 

 
El usuario no podrá manipular, modi fic,ar anular o condicionar ninguna de las instalaciones 
existentes  en  el  espacio  cedido  o  en  el  resto  del  aparcamiento, sin  el  previo 
consentimiento por escrito de losServicios Técnicos de SABA. 

 
La dirección y control de las obras será realizada por el usuario, sin perjuicio de las tareas 
de supervisión  que losServicios Técnicosde SABA lleven a cabo. 

 
El usuario deberá solicitar las licencias y permisos necesario s a las autoridades 
competentes para la realización de las obras, así como hacerse cargo de todos los costes 
que estas obras puedan ocasionar. 

 
Si el espacio cedido para la actividad está afectado por alguna instalación pro pia del 
aparcamiento (lineas eléctricas, conductosde agua, cables de telefonía,sistema de guí de 
vehículo, s   señailzación   ver tical, elementos  de  detección  y  extinción  de  incendios) y 
cualquiera de las partes considera que se debieran retirar y/o adecuar, lo s t rabajos de 
retirada y/o adecuación se realizarán bajo la supervisión de los técnicos de SABA re 
servándose el derecho de ejecutarlos con industriales prop ios repercuti endo dicho coste al 
usuario. 

 
A la finalización del contrato, el usuario deberá retirar las obras e instalacionesrealizadas y 
dejar el espacio cedido en el mismo estado en que SABA se lo entregó. En caso contrario, 
se estará a lo establecido en el último párrafo del pacto segundo. 

 
El usuario no podrá instalar rótulos publicita rios (incluidos los luminosos), ni señales en el 
inte rior y exterior  del localsinel consentimiento del departamento de Marketing de SABA. 
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OCTAVO.- Responsabilidad Civil. 
 

El usu,;1rio será el responsable único de todos los daños y perjuicios que pueda ocasionar 
en el aparcamiento, a su explotación, a sus instalaciones, a los empleados de SABA, a su 
propio personal, así como a terceros o a sus vehículos y pertenencias como consecuencia 
de las actuaciones llevadas a cabo por el usuario. 

 
El usuario suscribirá una póliza de responsabilidad civil que ampare suficientemente los 
riesgos existentes y la mantendrá en vigor durante la vigencia del presente co ntrato . 

 
Los límites asegurados de la póliza de Responsabilidad Civil General serán los siguientes: 

 
- Responsabilidad Civil Explotación, Patronal, Cruzada, Post-trabajos, Contaminación 
Accidental, Subsidiaria de Subcontratistas, Profesional, Defensa y Fianzas Civiles y Cri 
minales: 1.000.000 €. por siniestro y duración de los servicios. 

 
- Sublímite por víctima responsabilidad Civil: no inferior a 1 50.000 €. 

 
La no suscripción de la referida póliza en los términos indicados facultará a SABA para que, 
en cualquier momento, pueda resolver el contrato sin que el usuario tenga derecho a 
indemnizacíón . n el momento del inicio de la explotación, el usuario entregará una copia de 
la póliza suscrita y recibo de pago de la misma y en sus prórrogas una copia del recibo de 
pago del seguro, así como de cualquier modificación que se haga en ta póliza. 

 
El usuario asumirá directamente cualquier reclamación que no esté cubierta por las garantías 
de la póliza o que, estando cubierta, supere el límite asegurado a la mencionada póliza, 
quedando exonerada $ABA de toda obligación frente a terceros perjudicados. 

 
 
 

N OVEN O.- Resp onsabilidad de Saba. 
 

5ABA solo responderá ante el usuario por aquellos daños y perjuicios que pudiera causar 
directamente y que le fueran jurídicamente imput,;1bles conforme a la legislación. 

 
En ningún caso responderá por los daños y perjuicios que al usuario le pudieran producir los 
usuarios del aparcamiento, o cualquier tercero. 

 
No alcanzará a $ABA la responsabilidad de restituir los accesorios no fijos y extrafbles, 
equipos de música, teléfonos móviles o cualesquiera otros existentes en el interior del 
vehículo. 

 
Tampoco responderá por los daños y perjuicios que el usuario pudiera sufrir por causas de 
fuerza mayor y/o imperativo legal. 
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SABA no será responsable, ni deberá indemnizar al usuario, si se produjera la resolución 
anticipada del contrato de arr endamiento del Apar camiento o si la Admi nistraci ón dictara 
cualquier resolu ción que no permitiera la rea li za ción por parte del usuario de la actividad 
objeto de este contrato en el Aparca miento. 

 
 

OÉO M O.- Cumpli m- ie nto de obligaciones legales y de seguridad social. 
 

El usuario se compromete a dar estricto cumplimiento a todo aquello que exi jan las 
disposiciones legales o reglamentarias vigentes, en cada momento, que le afecten por razón 
de sus activid ades, respondiendo de ello plenamente, ante SABA y ante terceros, siendo 
igualmente responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la ejecución de los 
trabajos pudiera causar, incluso a terceros. SABA podrá deducir directamente de las 
correspondientes facturas el importe de los daños originados . 

 
1 usuario ha aportado Certificado de la Tesorer ía Genera l de la Segurid ad Social que 

acredita que está al corriente de sus obligaciones con ésta, fotocopia de la última Relación 
Nominal de Trabajadores y del Recibo de Liquidación de Cotizaciones donde figura 
relacionado el personal que destina a la ejecución de los trabajos . 

 
Si con ocasión o como consecuencia del presente contrato se exige o impone a SABA el 
pago de salarios, gratificaciones, indemnizaciones, cuotas, prestaciones de la Seguridad 
Social, etc., con la excepción de lo establecido en el artículo 42 de la "ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social" , en favor de trabajadores del usuario o de familiares de éstos, 
se obliga a reponer o pagar a SABA el cien por cíen del principal y de los recargos, apremios, 
demoras, multas, sanci ones e intereses, que fuesen exigidos, independientemente de que 
el carácter sea solidario, subsidiar io o incluso de principal si la insatisfacción de estas 
obligaciones fuese reclamada a $ASA. 

 
La efectividad del posible pago o reposición se efectuará por el usuario a partir del momento 
que tenga conocimiento de la imputación de responsabilidad, aunque las resoluciones o actos 
en que se contengan no sean firmes o ejecutivos; ello sin perjuicio de que las parte puedan 
utilizar los recursos, rec lamaciones, impugnaciones que legal mente procedan, en relación 
con estas resoluciones o actos. Queda facultada SABA para retener el importe de facturas 
pendientes de pago, en garantía del cumplimiento de estas resp.onsabi lida des. 

 
 

0ÉOMO PRIMERO.• Cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 

El usuarios-e compromete a cum plir con cuantas obligaciones le sean exigibles en mater ia 
fiscal y, en especial, al cumplimiento de las obligaciones tributarías relativas a tributos que 
haya de repercutir o cantidades que haya de retener a trabajadores , profesionales u otros 
empresarios, en la parte que corresponda a los trabajos objeto del presente con rat o. 
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El usuario ha aportado Cert ificado emitido por "La Administración Tributaria Española", al 
amparo de lo que prevé el artículo 43.1.f} de la "Ley 58/ 2003, General Tributar ia", justi 
ficat ivo de que se encuentra al corriente de pago y del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. El mencionado Certificado no podrá tener una antigüedad super ior a doce meses 
y, a estos efectos, habrá de renovarse por el usuario a su vencimiento, cuando así lo requiera 
la duración de las obras. 

 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- Fianza . 
 

La f ianza por ta cesión de las plazas de aparcamiento de la P2 asciende a CUATRO  MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (4.482,31( ), que 
serán entregados el día de formalización de la entrega de la posesión mediante cheque 
bancar io, en gara ntía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el usuario en virtud 
del presente contrato. 

 
Este depósito en concepto de fianza será devuelto por SASA al usuario en el plazo de dos 
meses desde la final izaci ón del presente contrato, siempre y cuando hubiera cumplido con 
sus obligaciones, estuviera al corriente del pago del precio y el local se devolviera en perfecto 
estado. 

 
Tal y como se indica en el pacto cuarto, en el supuesto de impago o retraso en el pago del 
precio, SABA podrá imputar la fianza a a tender el pago de estas deudas, así como de las 
penal izaciones que por contrato puedan imponerse al usuario. 

 
El usuario se obl iga a incrementar sucesivamente el imp ort e de la fianza según vaya 
aumentando el precio , de forma que la fianzil siempre cubra una mensualidad del precio 
mensual establecido. 

 
 

OÉOMO TERCERO.- Cesión. 
 

El  usuario  no  podrá  ceder,  subarrendar  o  traspasar  el  presente  contrato  ni  total  ni 
parcialmente. 

 
 

DÉCIMO CUARTO.- Normas ambientales. 
 

El usuario está al corr iente de las normas ambientales por las que se rigen los aparca mientos 
SABA, cuyo contenid _o se adjunta al presente contrato como Anexo 4, debiendo el usuario 
cumplir con lo establecido en dicha norma, así como con las disposiciones legales relativas 
a medioambiente. 

 
 

OÉOMO QUINTO.- Cumplimiento de normatlva laboral, de seguridad social. y Prevención 
de Riesgos laborales. 
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El usuario será responsable exclusivo de que el personal que intervenga en la ejecución de 
las obras y en el desarrollo de la actividad prevista cumpla con todas las leyes laborales 
vigentes, seguridad social, accidentes de trabajo, seguridad e higiene, y cualquier otra que 
le sea de aplicación en relación al personal. 

 
El usuario cumplirá en todo momento con la legislación vigente en materia de prevención 
de riesgos laborales/seguridad y salud en el trabajo con respecto al personal empleado, sin 
que por ningún moti vo o circunstancia exista vínculo laboral entre el personal contratado 
por el usuario y SABA. 

 
Ambas Partes se comprometen a observar y dar estricto cumplimiento a la legislación 
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Enconcreto, las Partesse obligan a 
cumplir con sus obligaciones de (i) cooperación, (ii) implementación de medios de 
coordinación,(iii) información, y (iv) determinación delos encargadosde la coordinación al 
iniciodel presente. 

 
Las Partes se comprometen a tr abajar conjuntamente en la aplicación de la normat iva 
señalada anteriorment e y cumplir con el deber de cooperación contenido en el artículo 4 
del Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre. En concre to, las part es se info rmaran recíprocamente sobre 
los riesgos específicos de las actividades que desarrollan y que pueden afectar a los 
trabajadores. Dicha información, se facilitará por escri to cuando alguna de las empresas 
genere ri esgos calificados como graves o muy graves. 

 
Las Partes establecerán los medios de coordinaciónpara la prevención de riesgos laborales 
que consideren necesarios y pertinentes. Para ello el usuario realizarála coordinación de 
acti vidadescon el gestor del aparcamiento a través del aplicativo web de SABA, al que 
accederá a partir de las claves y contraseñas que se le facilitarán. 

 
El gestor del aparcamientoinformará al usuario, suficientemente y antes del inicio de la 
actividad, sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a los 
servicios/trabajos desarrollados por el usuario, las medidas referidas a la prevención de 
tales riesgos y las instr uccionesy medidas de emergencia que se deban aplicar. 

 
En atención a lo dispuesto en la legislación vigente, dará a las instrucciones necesarias para 
la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajoque puedan afectar a los 
trabajadores y sobre las medidas que deben aplicarse en caso de emergencia. 

 
El usuario tendrá en cuenta la información recibida del gestor, tit ular del centro de trabajo, 
en sus respectivas evaluaciones de los riesgos y en la planificación de su actividad 
preventiva. Asimismo, comunicará a sus trabajadores la info rmación y las instr ucciones 
recibidasdel gestor, en calidad de titular del centro de trabajo. 

 
El gestor podrá solicitar que el usuario acredite que ha realizado la evaluación de riesgos y 
la  planificación  de  su  actividad  prevent  iva,  para  los  servicios  objeto  de  prestación. 
Asimismo, podrá solicitar al usuario que acredite que ha cumplido sus obligaciones en 
materia de información y formación respecto de los trabajadores que estén adscritos a la 
prestación de los servicios/trabajos derivada del presente Contrato y que desarrollen su 
actividad en el centro de trabajo. 
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El usuario info rmará al gestor de los accidentes e incidentes de trabajo que sufran sus 
trabajadores en el transcurso de su actividad . 

 
 

0ÉOM0 SEXTO.· Incumplimiento. 
 

El incumpl imien to por cualquie ra de las partes de 1as obligaciones previstas en el presente 
contr ato, o si la prestación de la actividad realizada por el usuario perjudicara la buena 
imagen de SABA, dará derecho a la parte cumplidora o a SA8A en este último caso, a exigir 
a la incumpl idora el cumplimiento de sus obligaciones , o a promover la resolución del 
contrato, de acuerdo con el artículo 1.124 del Código Civil. 

 
Específicam ente será causa de resolución del contrato la falta de cumplimiento de la normativa 
relativa a prevención de riesgos laborale s a 30 de abril de 2014 . 

 
En el supuesto de resolución de contrato por causas imputab les al usuario, éste perdería la 
fianz.a entregada a SABA. 

 
 

OÉCtMO SÉPTIMO.· Efecto de ta resolución del contrato. 
 

Habiendo optado SABA por la resolución del contrato, en aplicación de los establecido en 
el pacto anterior y comunicada fehaeientemente al usuario dicha resolución, el usuario 
deberá, en el plazo de 7 días naturales , retirar del espacio cedido todos los bienes y 
objetos existentes, dejándolo libre, vacuo, expedito y en buen estado de limpieza y 
conservación, previo abono a SABA de las cantidades que, en su caso, se encontraren 
pendientes de pago de conformidad con las cláusulas del presente contrato . Transcurrido 
el referido plazo de 7 días naturales sin que el usuario hubiera procedido conforme a lo 
ant erio r, éste faculta desde este momento a SABA para poder dejar el espacio ocupado 
libre, vacuo, expedito, sustitu ir en caso de existir, cualquier cerradura o candado y 
disponer del espacio cedido libremente . 

 
SABA comunicará fehacientemente al usuario el lugar al que ha trasladado los bienes y 
objetos y el día y hora para que los pueda retirar , previo pago, en su caso de las deudas 
vencidas y no pagadas, los gastos derivados del traslado de los bienes y/o mercancías al 
nuevo emplaz.amiento, los costes derivados del nuevo almacenamiento y las cantidades 
indicadas en el apartado segundo del pacto SEGUNDO an terior . 

 
Hecha la com unicación fehaciente y transcurrido el plazo de 7 días naturales sin que el 
usuario hubiera procedido a retirar sus bienes, SABA podrá ponerlos a la venta en subasta 
pública ante Notario y aplicar el producto de la misma a la satisfacción de las cantidades (e 
feridas en el párrafo anterior y a los gastos de la venta. El  remanente, si lo hubiere, lo 
consignará o depositará notarialmente $ABA a disposición del  usuario. 

 
Las facultades recono cida s a SABA en lo s párrafos precedentes tendrán la consideración de 
derecho de retención en garantía sobre los objetos y/o bienes existentes en e1 espacio cedido, 
derecho que e1 usuario le confiere expresamente en el presente contrato . 
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Si SABA decidiera no hacer uso de su derecho a retirar los objetos y/o mercancías y 
recuperar la posesión del espacio cedido, el usuario deberá abonarle las cantidades 
pendientes así como las indicadas en el apartado segundo del pacto Segundo anterior, y ello, 
hasta el momento en que por sí mismo retire los objetos y/o mercancías y deje el espacio 
cedido libre, vacuo, expedito y en buen estado de limpieza y cons ervación. 

 
 

DÉCIMO OCTAVO.- Normativa aplicable y renuncias. 
 

Este contrato se regirá por la voluntad de les partes establecidas en el presente contrato, y 
en el que no esté expresamente regulado, por lo establecido en el Código Civil. 

 
Las partes acuerdan que no será de aplicación la Ley 29/1994, de Arr endamientos urbanos, 
en especial de los artículos 25, 30, 31, 32, y 34 de la mencionada Ley . 

 
El usuario renuncia a indemnización alguna con independencia de la causa de resolución 
del contrato . 

 
Se excluye tamb ién expresamente de este contrato la aplicación de la ley 40/2002, de 14 
de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos. 

 
 

DÉCIMO NOVENO.- Protección de datos personales. 
 

Mediante la presente estipulación, las Partes informan a los firmantes que actúan en nombre 
y representación de cada una de las Partes en el presente Contrato de que los datos de 
carácter personal que faciliten en virtud del mismo o aquellos que pudiera proporcionar con 
posterioridad serán incorporados en un fichero titu laridad de cada una de las Part es cuya 
finalidad es el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de lo dispuesto 
en el presente Contrato. La base jurídica de dicho tratamien to de datos es la rela ción 
contractual. 

 
La realización de la coordinación empresarial en materia de prevenc,on de riesgos lab 
orales, así como en los casos en los que sea necesario la verificación del cumplimient o 
de las obligaciones existentes legalmente con la seguridad social, en cuyo caso ta base 
jurídica de dicho tratamiento es el cumplimiento de las obligaciones legal es a las que 
encuentran sujet as ambas partes. 

 
Los datos serán conservados durante todo el tiempo de vigencia del Contrato, conservándos 
posteriormente de forma bloqueada en la medida que pudieran resultar necesarios para 
atender a potenciales reclamaciones derivadas del presente Contrato . 

 
Los datos de los firmantes no será objeto de cesión a ning, ún tercero, excepto en aquello s 
supuestos en los que result e legalmente necesario. 

 
SABA dispone de un OPO de conformidad con lo establecido en el nuevo Reglamento de 
Protección de Datos . 
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En caso de que los firmantes que actúan en nombre y representación de cada una de las 
Partes en el presente Contrato deseen ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación  v, en  aquellos  supue st os  que  sea  posible,  oposición  o  limitación del 
tratamiento, podrán hacerlo adjuntando una copia de un documento acreditativo de su 
identidad de la forma siguien te: 

 
1 en el caso de ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. mediante un escrito 

a la dirección que consta en el encabezamiento del presente Contrato . 
En   el   caso   de   SABA   mediante   un   correo electrónico dirigido a dpo 
.saba. e @saba .eu . o bien por correo postal dirigido a SABA en la Av. del Pare 
logístic, 22-26, 08040 de Barcelona. 

 
Asimismo, los firmantes son informados de que pueden presentar una reclamación ante la 
autoridad de control competente. 

 
 

VIGÉSlM O. - Confid encialidad. 
 

Las partes se obligan a mantener la máxima confidencialidad respecto de la información 
que le fuera suministrada por la otra parte con ocasión de la celebración del presente 
contrato, comprometiéndose a no utilizarla para otros fines distintos a los que son objeto 
del mismo, ni a divulgarla, ni a ponerla a disposición de terceros, excepto si existe previo 
consent imiento por escrito de la parte cedente de la información. 

 
Tanto durante la vigencia del contrato como una vez extinguido e.f mi smo, el usuario se 
obliga a no revelar a terceros y a comprometer por escrito a su per onal para que mantenga 
estricta confidencialidad respecto de cualquier información que pueda obtener de SABA como 
consecuencia del contrato, así como de cualquier información  que  pueda  obtener directa o 
indirectamente, relativas al funcionamiento de SABA y de sus clientes,  a  sus prácticas 
comerciales e industriales, y a sus sistemas y medios informáticos. Igualmente, se obliga a 
devolver a SABA a petición suya, y en cualquier caso a la finalización del contrato, todo el 
material y la información que le haya sido facilitada, sin reservarse copia alguna de los mismos. 

 
El compromiso de confidencialidad no se aplicará en la medida en que la información fuera 
de conocimiento público o hubiera sido conocida por SABA antes de haberle sido revelada 
por SABA o le hubiera sido revelada por  un  tercero  no  sujeto  a  una  obligación  de con fiden 
cíalidad. 

 
No será aplicable esta obligación de confidencialidad a aquellas informaciones que hayan 
de ser reveladas como consecuencia de la aplicación de una ley o como consecuencia de 
una resolución emitida por un tribunal o una autoridad compet ente. 

 
 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Eficacia del presente acuerdo. 
 

la eficacia del presente acuerdo está condicionada a la efectiva adjudicación al usuario del 
servicio de recogida de vehículos de fa vía pública y gestión de depósito municipal. 
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Por consiguiente, el mismo quedará sin efecto en caso que el usuario no resulte 
adjudicatario del concurso de referencia, siendo necesaria la correspondiente notificación 
fehaciente de dicha circunstancia efectuada a SABA. 

 
 

VIGÉSIMO  SEGUNDO.-Jurisdicción. 
 

Para cualquier cuestión que pudiera surgir en la interpretación o ejecución del presente 
contrato, ambas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Barcelona 
con renuncia expresa a cualquier, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles. 

 
 
 

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente contrato las partes firman este 
contrato por duplicado, a un solo efecto, en el lugar y fecha expresados en el presente 
encabezamiento. 

 
 
 

Por SABAAPARCAMIENTOS, S.A. Por ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. 
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Modificación de contrato de cesión de uso de espacio en la estación de 
Logroño, de fecha 18 de junio de 2018, establecido entre Saba y Eysa 

  



 
Ref. 1006-230972-03 

 
 

MODIFICACION DE CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE ESPACIO 
DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2019 

 
 

 
De una parte, 

 
Y de otra parte, 

 
 

En adelante cuando se hable de forma común de SABA y de EYSA se denominarán como “las 
Partes”. 

 
Las Partes expresamente acuerdan y aceptan, a todos los efectos legales y contractuales, 
prestar su consentimiento a la celebración del presente documento mediante firma 
electrónica, realizándose a través de un tercero de confianza que dejará constancia de la 
aceptación de ambas Partes a los términos y condiciones del presente documento, y que 
archivará una copia del mismo, junto con, entre otros datos, la fecha y hora de tal 
conformidad. 

 
Para tal fin, las partes se han facilitado la dirección de correo electrónico y número de 
teléfono móvil de las personas con suficientes poderes que firman el presente documento, 
manifestando cada Parte que su representante en este acto es la única persona que tiene 
acceso al mismo, y quien ha seguido las instrucciones recibidas del tercero de confianza 
elegido por las Partes para proceder a la firma del presente documento por tales medios 
electrónicos. 

 
Para este proceso, las Partes utilizarán en todo momento un tercero de confianza reconocido 
y con validez en la Unión Europea, por lo que ambas Partes declaran que los sistemas de 
certificación utilizados para la firma electrónica del presente documento son válidos y 
adecuados para registrar y archivar el correspondiente consentimiento prestado por cada 
Parte. 

 
Como consecuencia de lo anterior, las Partes aceptan y reconocen que la firma electrónica 
del presente documento sustituye, a todos los efectos, a la firma manuscrita. 

 
 

Ambas partes en la representación que ostentan y reconociéndose mutuamente plena 
capacidad para contratar y obligarse, 
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EXPONEN 
 

I. Que SABA y EYSA suscribieron en fecha 18 de junio de 2019 un contrato de cesión de uso de 
espacio en el aparcamiento de vehículos sito en la estación de Logroño que, actualmente, explota 
SABA. En adelante, “el Contrato de uso de espacio”. 

 
II. Que EYSA es la actual prestataria del servicio de retirada de vehículos de la vía pública de 
Logroño, en virtud del contrato el 31 de octubre de 2019 suscrito con el Excmo. Ayuntamiento 
de Logroño (CON21-2019/0046). En adelante, “el Contrato de la Grúa 2019”. 

 
III.- Que EYSA está interesada en presentar una oferta en el nuevo concurso del servicio de 
recogida de vehículos de la vía pública y gestión del depósito municipal al Ayuntamiento de 
Logroño (CON21-2023/0212). En adelante “la Licitación”. 

 
IV.- Que ambas partes han alcanzado un acuerdo para, en caso de que EYSA pudiera resultar 
adjudicataria de la Licitación, prorrogar y modificar el Contrato referido el Expositivo I anterior, 
lo que hacen en base a los siguientes 

 
 

PACTOS 
 
 

PRIMERO.- Prórroga y modificación del Contrato 
 

La prórroga y modificación del Contrato establecida en el presente documento queda sujeta a a 
la adjudicación del servicio objeto de la Licitación por el Ayuntamiento de Logroño a favor de 
EYSA y a la suscripción por su parte del correspondiente contrato con el Excmo. Ayuntamiento 
de Logroño. En adelante “la Condición suspensiva”. 

 
El presente acuerdo no supone exclusividad alguna en la oferta que realiza SABA, pudiendo 
realizar ofertas similares a otros posibles interesados. 

 
 

SEGUNDO.- Duración del Contrato. 
 

Ambas partes pactan que la duración de “el Contrato de uso de espacio”, referido en el Expositivo 
I anterior, alcance hasta la fecha en que EYSA deje de prestar el servicio correspondiente al 
amparo de “el Contrato de la Grúa 2019”, referido en el Expositivo II anterior. 

 
A su finalización, ambas partes pactan prorrogar “el Contrato de uso de espacio”, referido en el 
Expositivo I anterior, sujeto al cumplimiento de la Condición suspensiva, en cuyo caso, “el 
Contrato de uso de espacio”, referido en el Expositivo I anterior, se mantendrá vigente hasta la 
fecha en que EYSA deje de prestar el servicio correspondiente al nuevo concurso del servicio de 
recogida de vehículos de la vía pública y gestión del depósito municipal al Ayuntamiento de 
Logroño (CON21-2023/0212), cuyos pliegos prevén una duración inicial de cuatro años a contar 
desde su inicio. 
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A estos efectos se hace constar que SABA finaliza la explotación del aparcamiento de Logroño en 
base al contrato suscrito entre ADIF y SABA el próximo 29 de julio de 2024, si bien ADIF ha 
autorizado que se pueda proceder a la suscripción del presente contrato, de forma que a su 
vencimiento el nuevo explotador del aparcamiento se subrogaría en el mismo. 

 
 

TERCERO.- Ampliación de la fianza. 
 

Tal y como se hizo constar en el Acta de entrega del espacio suscrita entre las Partes en fecha 18 
de febrero de 2020, la fianza que fue entregada por EYSA en base al Contrato ascendió a CUATRO 
MIL QUINIENTOS EUROS CON VEINTRES CÉNTIMOS (4.500,23 €). 

 
Una vez cumplida la Condición suspensiva, en un plazo máximo de 15 días, EYSA incrementará 
dicha fianza en una cantidad adicional de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS (5.558,08 €), totalizando el importe entregado como fianza la cantidad de 
DIEZ MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (10.058,31 €). 

 
 

CUARTO.- Aplicación del Contrato 
 

El resto de pactos de “el Contrato de uso de espacio” de 18 de junio de 2019, referido 
anteriormente, permanece inalterado y continuará vigente, haciendo constar que el precio anual 
vigente por el uso de plazas a la fecha de suscripción del presente asciende a SESENTA MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS Y OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (60.349,87€) más IVA. 

 
 
 

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede y para su debida constancia, firman 
electrónicamente el presente documento, a un solo efecto, siendo la fecha de formalización 
aquélla que corresponda a la fecha de la firma del último de los firmantes en el documento 

 
 
 

Por SABA APARCAMIENTOS, S.A. Por ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. 
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Autorización ofrecimiento plazas en el aparcamiento de la estación de 
Logroño. Contrato de “Arrendamiento y explotación de Aparcamientos 
ubicados en diversas estaciones", de fecha 13 de septiembre de 2023 

  



 
 
 
 
 
 
 

ADIF-ALTA VELOCIDAD 
Dirección Estaciones Viajeros 
Avda. Pio XII, 110 
28036 Madrid 

 
 
 

Barcelona, 13 de septiembre de 2023 
 
 
 
 

Asunto.- Autorización ofrecimiento plazas en el aparcamiento de la estación de Logroño. 
Contrato de “Arrendamiento y explotación de Aparcamientos ubicados en diversas 
estaciones” (“el Contrato”). 

 

 
 
 

Señores, 
 

Nos dirigimos a ustedes en relación a la licitación que ha sido publicada por el 
Ayuntamiento de Logroño en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21 de 
agosto de 2023 y que tiene por objeto el Servicio de recogida de vehículos de la vía pública 
y gestión del depósito municipal. Número de Expediente CON21-2023/0212. En adelante 
“la Licitación”. 

 
Algunos de los posibles licitadores en dicha Licitación han contactado con SABA a fin de 
poder acordar los términos y condiciones bajo los cuales SABA podría ofrecerles plazas de 
estacionamiento para depositar los vehículos retirados por la grúa municipal en el 
aparcamiento de la estación de Logroño, en caso de resultar adjudicatarios del contrato 
objeto de la Licitación, que tendría un plazo de duración de cuatro (4) años. 

 
Dado que el contrato de “Arrendamiento y explotación de Aparcamientos ubicados en 
diversas estaciones” suscrito  entre ADIF y SABA que incluye la explotación del 
aparcamiento de Logroño, finaliza el próximo 29 de julio de 2024, y que por tanto, la oferta 
para el uso de plazas a realizar en relación a la Licitación, iría más allá del plazo actual de 
explotación, se SOLICITA 

 
Le sea autorizado el poder ofertar a los posibles licitadores y comprometerse a poner a 
disposición de los mismos en caso de resultar adjudicatarios de la Licitación las plazas que 
puedan necesitar para estacionar los vehículos retirados por la grúa municipal en la planta 
P2, y que serían alrededor de 122 plazas. 
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Le rogamos nos devuelva esta carta firmada en señal de aceptación con anterioridad al 15 
de septiembre de 2023, fecha límite para la presentación de las ofertas en la Licitación. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Manuel Miranda Fernández-Villa 
 
 
 
 

Recibido y conforme 
 
 

D. M.ª Teresa Escolano Mena 
ADIF-Alta Velocidad 
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Autorización ofrecimiento plazas en el aparcamiento de la estación de 
Santander. Contrato de “Arrendamiento y explotación de Aparcamientos 

ubicados en diversas estaciones”, de fecha 13 de noviembre de 2023 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

ADIF-ALTA VELOCIDAD 
Dirección Estaciones Viajeros 
Avda. Pio XII, 110 
28036 Madrid 

 
 
 

Barcelona, 13 de noviembre de 2023 
 
 
 
 

Asunto. - Autorización ofrecimiento plazas en el aparcamiento de la estación de Santander. 
Contrato  de  “Arrendamiento  y  explotación  de  Aparcamientos  ubicados  en  diversas 
estaciones” (“el Contrato”). 

 

 
 
 

Señores, 
 

Nos dirigimos a ustedes con relación a la licitación que ha sido publicada por la Consejería 
de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 3 de noviembre de 2023 
y que tiene por objeto el Servicio de alquiler de 13 plazas de aparcamiento para vehículos 
del parque móvil de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos. Número de 
Expediente 4.4.29/23. En adelante “la Licitación”. 

 
Actualmente somos adjudicatarios de este contrato de servicios “Alquiler de 12 plazas de 
aparcamiento para vehículos de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos”, 
suscrito con fecha 30 de noviembre de 2021, que mediante el concurso que finaliza el 30 
de noviembre de 2023. En  caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de la 
Licitación, éste tendría un plazo de duración de 12 meses más una prórroga de otros 12 
meses obligatoria. 

 
Dado que el contrato de “Arrendamiento y explotación de Aparcamientos ubicados en 
diversas estaciones” suscrito  entre ADIF y SABA que incluye la explotación del 
aparcamiento de Santander, finaliza el próximo 29 de julio de 2024, y que, por tanto, la 
oferta para el uso de plazas a realizar en relación a la Licitación iría más allá del plazo actual 
de explotación, se SOLICITA 

 
Le sea autorizado el poder realizar oferta para el concurso Servicio de alquiler de 13 plazas 
de aparcamiento para vehículos del parque móvil de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Puertos (Número de Expediente 4.4.29/23) y, en caso de resultar 
adjudicatarios de la Licitación, poner a disposición de  la Dirección  General de  Obras 
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Hidráulicas y Puertos 13 plazas de aparcamiento más allá de la fecha fin del contrato 
suscrito entre ADIF y SABA.. 

 
Le rogamos nos devuelva esta carta firmada en señal de aceptación con anterioridad al 17 
de noviembre de 2023, fecha límite para la presentación de las ofertas en la Licitación. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Manuel Miranda Fernández-Villa 
 
 
 
 

Recibido y conforme 
 
 

D.   
ADIF-Alta Velocidad 

19



                                                                          
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Acuerdo suscrito entre Adif Alta Velocidad y Saba Park 3, S.L.U. para 
regular determinados aspectos con relación al aparcamiento del centro 

vialia estación de Málaga María Zambrano 



s  
 

ACUERDO 
 
 

 

En Madrid a 9 de abril de 2014 
 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D.Jorge Segrelles García, en nombre y representación de ADIF-ALTA VELOC IDAD-Alta 
Velocidad, con NIF Q2802152E y domicilio en Madrid, calle Sor Ángela de Cruz 3, a la que representa de 
conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de ADIF -Alta Velocidad en su sesión de 
fecha 17 de enero de 2014. 

 
 

De otra parte, D. Josep Martinez Vila, mayor de edad y con D.N.I. nº 37.322. 145-E, en nombre y 
representación de SABA PARK 3, S.L.U., entidad de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona, 
Avda. Pare Logistic nº 22-26, constituida mediante escritura pública otorgada en Barcelona, el 4 de 
octubre de 2013, ante D. Francisco Armas Omedes, Notario de Ilustre Colegio de Catalunya, con el 
número 2580 de su protocolo, inscrita en Registro Mercantil de Barcelona, tomo 43970, folio 135, hoja 
B-443256, inscripción 1, y provista de NIF B-66130097, según su condición de Administrador Único, 
según se desprende de la referida escritura de constitución de la sociedad. 

 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente 
contrato. 

 
 

EXPONEN 
 

1.- Que Adif convocó una licitación para la contratación del arrendamiento y explotación de 
aparcamientos ubicados en diversas estaciones (Expediente nº: 2013-160-00009). 

 
11.- Que una vez concluido el proceso de licitación, se acordó la adjudicación del contrato a favor 
de SABA INFRAESTRUCTURAS, S.A., habiendo sido aprobada la misma mediante Acuerdo del 
Consejo de Administración de ADIF, de fecha 20 de diciembre de 2013. 

 
111.- Que, con fecha 31 de enero de 2014 los Consejos de Administración de ADIF-Alta Velocidad 
y ADIF, respectivamente, autorizaron la cesión a favor de SABA PARK 3 S.L., filial de Saba 
Infraestructuras S.A. de los derechos y obligaciones derivados de la adjudicación del contrato de 
Arrendamiento y Explotación de Aparcamientos ubicados en diversas estaciones. 

 
IV.- Que con fecha 31 de enero de 2014, ADIF-Alta Velocidad y SABA PARK 3, S.L. firmaron el 
contrato de "ARRENDAMI ENTO Y EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTOS UBICADOS EN 
DIVERSAS ESTACIONES" (Contrato nº: 2013-160-00009) cuyo objeto es el arrendamiento y 
explotación, por un periodo de 10 años, de los aparcamientos que se encuentran ubicados en las 
estaciones incluidas en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones Particulares. Entre los 
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aparcamientos incluidos en dicho Anexo se encuentra el aparcamiento del centro VIALIA 
ESTACION DE MALAGA MARÍA ZAMBRANO (en adelante "el Aparcamiento "). 

 
 

V.- Que ADIF-Alta Velocidad y SABA PARK 3 acuerdan regular determinados aspectos en 
relación al Aparcamiento mencionado anteriormente, lo cual llevan a cabo en base a las 
siguientes 

 
 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 

1.- Descuentos en el Aparcamiento aplicables a los clientes del centro comercial y de los 
cines. 

 

1.1. Contrato celebrado entre NECSA y ADIF-Alta Velocidad 
 

En el marco del proceso de licitación, se informó a los licitadores que mediante contrato 
celebrado entre NECSA, Nuevos Espacios Comerciales S.A (NECSA) y la actual ADIF-Alta 
Velocidad en fecha 1 de enero de 2002, ADIF autorizaba el aparcamiento gratuito durante 
dos horas para el vehículo de aquellos clientes del VIALIA ESTACIÓN DE MALAGA 
ZAMBRANO que justificaran la utilización de la zona de ocio y comercial, así como el 
aparcamiento gratuito de tres horas para los clientes de los cines. 

 
Igualmente se informó que, como contraprestación por la autorización del Aparcamiento a 
los clientes del centro, el contrato del año 2002 regulaba el abono por parte de NECSA de la 
cantidad de 180.303,63 Euros anuales más IVA. Esta cantidad es revisada el 1 de enero de 
cada año, aumentando o disminuyendo en virtud de las variaciones que experimente el 
Índice General de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de Estadística u 
Organismo que en el futuro pueda sustituirle. 

 
Estos descuentos serán de aplicación durante todo el periodo de duración del contrato de 
fecha 1 de enero de 2002. 

 
1.2. Condiciones aplicables a la fecha de finna del presente acuerdo. 

 
ADIF-Alta Velocidad manifiesta que NECSA y ADIF-Alta Velocidad vienen aplicando los 
descuentos en el Aparcamiento a aquellos clientes del centro comercial que justifiquen la 
estancia a través de ticket de compra aportado al efecto cuyo importe sea superior a 6 
euros año 2014 actualizables con el IPC. Las partes valorarán la conveniencia de 
incrementar el referido importe de seis euros. Así mismo los clientes de los cines ubicados 
en el centro dispondrán de tres horas de aparcamiento gratuito. 

 
Igualmente ADIF-Alta Velocidad informa que la cantidad que corresponde abonar a NECSA 
al arrendatario del Aparcamiento en base a lo descrito en el punto 1.1 anterior para el año 
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2014 asciende a la cantidad de 214.681 ,14 Euros anuales pagaderos por mensualidades 
anticipadas. Esta cantidad se actualizará anualmente en los términos previstos en el 
contrato de fecha 1 de enero de 2002. 

 
A través del presente documento las partes acuerdan dejar constancia de la aplicación en el 
Aparcamiento de los descuentos a los clientes en los términos mencionados anteriormente. 

 
1.3 Colaboración entre las partes para la fijación de un procedimiento para la validación 

de los descuentos de la zona de ocio y comercial y cines. 
 

Dado que, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Transición acordado entre las 
partes como parte del Contrato nº: 2013-160-00009 , 8ABA está realizando una 
modificación en los sistemas de control que puede afectar a la forma de validación de los 
descuentos, las partes acuerdan colaborar de buena fe para la fijación conjunta de un 
procedimiento para que la aplicación de los descuentos pueda realizarse de forma 
autónoma por el centro comercial y/o por los establecimientos ubicados en dicho centro que 
seguirán los procesos de control e información que se les indique. Este nuevo 
procedimiento no comportará modificación en las horas de aparcamiento gratuito. 

 
 
 

2.- Solicitud por Adif de la devolución de determinadas plazas en el Aparcam iento 
 

ADIF-Alta Velocidad manifiesta que tiene compromisos adquiridos con NEC8A y ésta a su vez 
con la mercantil MERCADONA. En este sentido, para dar cumplimiento a los mismos ADIF-Alta 
Velocidad y NEC8A formalizarán contrato de Arrendamiento de espacios para la ubicación de 
dos módulos, uno (16248) ubicado en planta 81 de 87,1O m2 aproximadamente , y otro (16250) 
de 87,1O m2 en la planta 82 para la ubicación de instalaciones para el acceso a comunicaciones 
verticales y otros dos espacios (16249) de 34 m2 en la planta 81 y otro (16251) de 29m2 en la 
planta 82 para la ubicación de isletas para carritos de compras en el aparcamiento subterráneo 
de la estación de Málaga María-Zambrano (en adelante,"El Contrato de MERCADONN). 

 
Al objeto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por Adif-Alta Velocidad con NEC8A, 
según se ha expuesto anteriormente , Adif-Alta Velocidad llegado el momento solicitará a 8ABA 
la devolución de determinadas plazas del Aparcamiento, de conformidad con lo establecido en 
Apartado VII del Pliego de Condiciones Particulares que rige el contrato de "Arrendami ento y 
explotación de aparcamientos ubicados en diversas estaciones" y, en concreto en el Apartado 
Vll.2 del mencionado Pliego, que establece que cualquier modificación de la superficie de los 
aparcamientos,en más o en menos, se valorará al precio por plaza y año del aparcamiento que 
ADIF ha definido en la información facilitada a los licitadores. 

 
Una vez realizada la solicitud por parte de ADIF-Alta Velocidad, las partes acordaran por escrito 
los términos de dicha devolución en base a lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
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3.- Gastos de mantenimiento y conservación del Aparcami ento 
 

Las partes son conocedoras de la existencia de determinados gastos de conservación y 
mantenimiento en el centro VIALIA ESTACION DE MALAGA MARÍA ZAMBRANO en relación a 
los ascensores y escaleras mecánicas, sistema contraincendios y aguas freáticas. 

 
Actualmente las partes están trabajando en los mecanismos de reparto de dichos gastos y en la 
concreción de los importes de dichos gastos entre Adif-Alta Velocidad, el explotador del centro 
comercial VIALIA y el arrendatario del Aparcamiento, y lo cual hacen constar a los efectos 
oportunos. 

 
La totalidad de los folios que componen el presente documento han sido sellados y signados, 
para garantizar su autenticidad , por D. Antonio Velázquez Borge de la Asesoría Jurídica de 
ADIF, y por Oª. Carlota Masdeu Toffoli de la Asesoría Jurídica de SABA, en nombre del 
Contratista. 

 
 
Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede y para su debida constancia, firman el 
presente documento , en duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y día que figuran en la 
primera página del presente documento . 

 
 
 
 
 
 

Por el Contratista, 
 

 
Fdo.:Josep Martinez Vila 
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Contrato de fecha 1 de noviembre de 2013, suscrito entre Mercadona, 
Fidalia y Adif, para el arrendamiento de distintas superficies, para el uso 
del aparcamiento del conjunto Inmobiliario Plaza de Armas por parte de 

los clientes del supermercado 
 

  



 
 

En Sevilla, a 1 de noviembre de 2013. 
 
 
 

REUNIDOS: 
 
 

ARRENDADORA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y de otra parte, 
 

ARRENDATARIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las partes, reconociéndose capacidad para formalizar el presente documento, 
 
 

EXPONEN 
 
 
 

1.- La entidad mercantil xxxxxxxxxx explota en la actualidad el Edificio 
Aparcamiento Subterráneo situado en las plantas sótano primero y segundo del 
Conjunto Inmobiliario Plaza de  Armas en Sevilla, en virtud de contrato de 
arrendamiento xxxxxxxxxx de fecha xxxxxxxxx suscrito entre Adif 
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, 

, 

y xxxxxxxx. La vigencia del II Protocolo Adicional al contrato finaliza el día 31 de julio de 
2014. 

 
I1.-La entidad mercantil xxxxx. resultó adjudicataria del concurso público convocado 

por el ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) para la cesión 
temporal, en régimen arrendaticio, de una parcela de uso terciario de 1.200 m2

 situada 
igualmente en el Conjunto Inmobiliario de Plaza de Armas en Sevilla, que le faculta para 
construir un edificio de uso terciario de, inicialmente, 2.520 m2 sobre rasante donde tiene 
previsto instalar un establecimiento comercial de supermercado. 

 
Con esta misma fecha se ha suscrito el correspondiente contrato de arrendamiento 

de esa parcela entre ADIF y xxxxxxxxxxxx con una vigencia de 40 años. Habida cuenta de 
que ADIF es propietario al propio tiempo del aparcamiento descrito en el expositivo anterior y 
de la mencionada parcela, y en razón de que para la actividad a desarrollar sobre esa 
parcela terciaria es esencial asegurar la utilización del aparcamiento por xxxxxxxxxxxxxxx 
durante los 40 años de vigencia de su arrendamiento, XXXXXXX. en concertación con ADIF, 
ha acordado con xxxxxxxx. establecer la misma vigencia para el presente contrato que en el 
arrendamiento del inmueble descrito en el párrafo precedente. Se adjunta como Anexo 111 
declaración de ADIF manifestando su conocimiento y aceptación del presente contrato. 

 
111.-Que siendo interés de xxxxxxxxx. el arrendamiento de determinadas superficies 

situadas en las plantas primera y segunda del aparcamiento del Conjunto Inmobiliario Plaza 
de Armas así como ofertar a sus clientes la posibilidad de disponer de aparcamiento en dicho 
espacio para poder realizar sus compras, ha acordado con xxxxxxxxxx. la formalización del 
presente contrato sobre la base de los siguientes 

 
 

 
PRIMERO.- OBJETO 

ACUERDOS 

 

Es objeto del presente contrato el arrendamiento de las siguientes superf 
cuyos perímetros se delimitan en plano anexo, así como determinadas condiciones 
específicas para el uso del aparcamiento del Conjunto Inmobiliario Plaza de Armas por 
parte de los clientes del supermercado, conforme al régimen de utilización previsto en 
el apartado NOVENO del presente documento: 

 

202'90  m2
 situados en la planta sótano  primera,  distribuidos en tres 

espacios de 171 m2
,  30'90 m2 y 1 m2 respectivamente. Nº de plazas: 11 

201'90 m2,  situados en la  planta  sótano segunda,  distribuidos en dos 
espacios de 171 m2 y 30'90 m2 respectivamente. Nº de plazas: 1O 

 

SEGUNDO.-RENTA MENSUAL 
 

La renta mensual se establece en un importe de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (1.749,93 €), es decir 
83,33 €/        por plaza (siendo el espacio total arr el corr a 21 
plazas); más IVA y menos retenciones legales en su caso, que se abonarán mediante 
transferencia en los quince primeros días, a la cuenta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
autorizándosele a la arrendataria a emitir las facturas después de realizar el ingreso. 

 
Las revisiones se efectuarán de conformidad con la vanac1on del Índice 

General de Precios al Consumo General nacional anual y tendrán carácter acumulativo 
a partir de la fecha del comienzo de su devengo. La primera revisión se 
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producirá el 1 de enero del año siguiente al del devengo de la primera mensualidad, 
sin obligación de notificación previa. 

 
TERCERO.- ENTREGA DE LA POSESIÓN E INICIO DEL  PAGO DE LA 

RENTA 
 

La arrendadora entregará a la arrendataria la posesión de los espacios 
arrendados al momento de la firma del Acta de replanteo e inicio de las obras de 
construcción del edificio de uso terciario proyectado sobre la parcela de uso comercial, 
iniciándose desde ese momento el devengo de las rentas. 

 
CUARTO.- PLAZO 

 
Este contrato tendrá una duración de CUARENTA AÑOS. En cualquier 

momento del plazo podrá la arrendataria resolver el contrato, comunicándolo por escrito 
a la arrendadora con seis meses de antelación, sin que ésta tenga derecho a 
contraprestación alguna por dicha resolución. 

 
La resolución por cualquier motivo del contrato para la cesión temporal, en 

régimen arrendaticio, de una parcela de uso terciario de 1.200 m2 suscrito en el día de 
hoy  entre  el  ADMINISTRADOR  DE  INFRAESTRUCTURAS  FERROVIARIAS  y 
xxxxxxxx. conllevará la resolución automática del presente contrato sin que la 
arrendadora esté obligada a resarcir a la arrendataria por las inversiones realizadas que 
se encuentren pendientes de amortizar en el momento de la resolución. 

 
QUINTO.- USO 

 
El uso de los espacios arrendados en las plantas sótano primera y segunda 

será el de almacén y actividades complementarias a la de supermercado, pudiéndose 
variar su destino total o parcialmente siempre que no interfiera el normal 
funcionamiento del aparcamiento. 

 
En el supuesto de la fusión de la arrendataria con otras empresas, la entidad 

resultante se subrogará en los derechos y obligaciones del presente contrato y no dará 
lugar a elevación de la renta. 

 
SEXTO.- OBRAS 

 
La arrendataria está facultada expresamente para cerrar mediante tabique las 

superficies objeto de arrendamiento y unirlas físicamente a las superficies  en el 
subsuelo de la parcela comercial que son objeto del contrato de  arrendamiento 
suscrito con el ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.  La 
arrendataria deberá desviar hacia zonas comunes y a su cargo cuantas instalaciones 
del aparcamiento puedan atravesar este espacio (eléctricas, detección de humos, 
etc.), a ser posible el desvío de estas instalaciones lo realizarán las mismas empresas 
de mantenimiento que actualmente prestan estos servicios en el aparcamiento. 

 
Cuantas veces lo precise podrá la arrendataria efectuar en este espacio, su 

vuelo y subsuelo, cualquier tipo de obra o instalación, nueva o de modificación de su 
configuración, y comunicarlo horizontal o verticalmente con cualesquiera otros, 
cerrando dicha comunicación al finalizar el contrato. 

 
Quedarán en beneficio de la propiedad, sin cargo alguno para ésta, las obras 

realizadas por xxxxxxx. A la finalización del contrato, la arrendataria vendrá 
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obligada a reponer a su costa todas las plazas de aparcamiento, carteles, zona de 
estacionamiento de carritos,  etc. a su situación inicial, a no ser que exista acuerdo 
entre las partes en otro sentido. 

 
Serán de cuenta de la arrendataria la tramitación de autorizaciones de terceros, 

así como los gastos, responsabilidades o sanciones derivados de las  obras que 
realice. 

 
SÉPTIMO.- GASTOS 

 
Son de cuenta de la arrendataria los gastos, responsabilidades y tributos 

propios del negocio; y de la arrendadora los que correspondan a la propiedad de los 
inmuebles (como el Impuesto de Bienes Inmuebles y los gastos de conservación y 
mantenimiento de los espacios libres y zonas comunes del Conjunto Inmobiliario que 
puedan corresponderle al aparcamiento subterráneo). 

 
La arrendataria será responsable de la conservación, mantenimiento y buen 

uso de la superficie arrendada. 
 

OCTAVO.- FIANZA 
 

Se pacta la no aplicación del art. 36 de la LAU, de acuerdo con la interpretación 
de las Sentencias nº 291/93, 391/93, 476/93 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, que ha declarado su posible renunciabilidad. Ante cualquier 
actuación inspectora de la Administración por este motivo y por la que se exija el 
ingreso de la fianza, la arrendataria se obliga a hacerse cargo de su pago e 
impugnación en su caso, sin que esta fianza sea actualizable, y se responsabiliza y 
asume cuantas sanciones y gastos se puedan derivar de ello, eximiendo a la 
arrendadora de cualquier responsabilidad al respecto. 

 
NOVENO.- RÉGIMEN DE USO DEL APARCAMIENTO 

 
 

Los clientes de xxxxxxx, al igual que el resto de clientes y usuarios del 
aparcamiento, podrán estacionar sus vehículos en cualquiera de las 
plazas del aparcamiento subterráneo del Conjunto Inmobiliario Plaza de 
Armas, siempre que estas no estén reservadas. 

 
xxxxxxxxx, queda facultada para instalar carros de compra y sus 
elementos de sujeción, en las ubicaciones señaladas en los planos anexos. 

 
Será responsabilidad de  xxxxxxxxx.  la  gestión  y  retirada  de  los carros 
de compra del aparcamiento, cuidando en todo momento de que no 
produzcan daños a terceros ni dificultad en el tránsito o estacionamiento de 
vehículos, siendo responsabilidad de xxxxxxx cuantos daños a vehículos o 
personas pudieran producirse por este motivo. 

 
Para instalar en el interior del aparcamiento carteles indicativos del acceso 
al establecimiento que xxxxxxxx arrienda a Adif de 1.200 m2

 se precisará 
de un  acuerdo explícito de la sociedad  xxxxxxxx Estos 
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indicadores no podrán ser luminosos, o de tener que serlo, su consumo 
eléctrico y mantenimiento será soportado por la arrendataria. 

 
El aparcamiento deberá permanecer abierto, como mínimo, los mismos días 
que el establecimiento comercial de xxxxxxxx, y con un horario que, como 
mínimo comprenda desde media hora antes de su apertura hasta media hora 
después de su cierre. Si por causas no imputables a xxxxxxxx o xxxxxx, el 
aparcamiento no estuviera operativo temporalmente, xxxxxx no podrá 
solicitar compensaciones económicas ni responsabilidades a estas 
entidades. 

 
Durante el horario en el que el establecimiento comercial de xxxxxxxx. esté 
abierto, deberán estar a disposición del público en general, bajo el sistema 
de horas de parking por ticket, un mínimo de 300 plazas de aparcamiento 
destinado a rotación, pudiéndose destinar a abonados por parte de 
xxxxxxxxx el resto de plazas. 

 
xxxxxxxx. no será responsable de los daños que pudieran ocasionarse a 
personas o vehículos como consecuencia de la explotación del negocio de 
aparcamiento público. 

 
Serán de cuenta de la arrendadora los gastos de los suministros de luz, 
agua, el vado, la limpieza, y demás gastos y tributos correspondientes a la 
utilización del aparcamiento, así como los gastos y tributos derivados de 
dicho negocio de aparcamiento público. 

 
xxxxxxxxxx. facilitará a sus clientes tickets o bonos de parking de dos horas 
gratuitas, con el sello de la arrendataria (o mediante cualquier otro 
procedimiento identificativo similar), debiendo éstos pagar el 100 % del resto 
de horas, o fracción, que utilicen. Estas utilizaciones de parking gratuito 
serán facturadas mensualmente a la arrendataria, y serán abonadas por la 
arrendataria por mensualidades vencidas y en un plazo de quince días a 
contar desde la presentación de la factura correspondiente. La tarifa se fijará 
inicialmente en la cantidad de 1,50 € las dos primeras horas, y se actualizará, 
cada año conforme al IPC General nacional de los 12 meses anteriores. 

 
Con el fin de agilizar la entrada y salida de vehículos que sean 
fundamentalmente clientes de xxxxxxx, xxxxxxxx se compromete a estudiar, 
e implantar, si esto fuera posible, la lectura magnética de tarjetas o tickets 
bonificados en los respectivos cajeros. Por parte de xxxxxxx., se aportará 
hasta un máximo de 5.000 € para llevar a cabo la mencionada implantación 
en su caso. 

 
 
 

DECIMO.-SUBROGACIÓN DE LA ARRENDATARIA 
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Igualmente, en el caso de que xxxxxxx. transmita sus derechos y deberes del 
presente contrato a un tercero, éste deberá subrogarse en las mismas condiciones que 
las aquí expuestas. 

 
UNDÉCIMO.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN ESCRITURA 

PÚBLICA 
 

Este contrato se podrá elevar a escritura pública por la solicitud de cualquiera 
de las partes. Los gastos y tributos que se deriven de dicha elevación y su inscripción 
serán costeados por la parte que así lo solicite y ante el notario designado por ésta. 
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ANEXO 1: 
SUPERFICIES ALQUILABLES OBJETO DE CONTRATO 
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ANEXO 11: 
ÁREAS PARA ESTACIONAMIENTO DE CARROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
32



 

----------------------- 
I 

e------ .1   ----------    
/

 

 
 
 
 
 � �-�- 

 
 
 �-:::!!::!::!:::!-----::!!::::!::!:::- 

 
 
 
 L...LL..a,llj 

1
 l
1 l 

1l
l 

-11.1
 
l 

,,- 

1J 1_J!m-- -fl I J�rí fO � 

� -- - - .. - - - - - . - -- -- -- - - 
 
 

r----------------------------------------- 
L    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP  C.I.  PLAZ      DE ARMP6 

PLANTA, S1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33



 
 
 
 
 

10 

34



/ 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -::=;=.-=-=:;= 

J 1 ---.------.---- -----rr-r-r-r---,---------,- ....--.-----.-- 1 
o ✓ 1 --� - - 11JU --r--r-,-r-r-11l-1- llll-�-� +1 �-111-1   r�I11    1   111I�..---------1 

 

1 :=:t------1, : ! 
- ; 11111 :[-HJ 11111 1 11 l 1 : ,---., : l l l l l 1111111/ , 

� i i 
r-----------------------------------------� 1 1 

L_ 

 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APARC C.I. PLAZ   DE ARMAS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - _- _- _- _- -== ---------------�-N-TA,S2-. 
UBl(A(ION CARROS 

---_- 
fil�rt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

35



/> adif 

 
En Sevilla, a 1 de noviembre de 2013 

 
 
 

La entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (en adelante ADIF), CIF Q-2801660-H, con domicilio a los efectos de 
este contrato en Avda. de Pío XII nº 110, 28036- Madrid, representada por ALFREDO 
CABELLO AMEZAGA, en calidad de Director de Patrimonio y Urbanismo, de 
conformidad con los poderes otorgados ante el Notario de Madrid D. José Manuel 
Senante Romero, el día 8 de mayo de 2012, bajo el nº 1.034 de su protocolo, como 
propietaria de los inmuebles ubicados en el Conjunto Inmobiliario Plaza de Armas de 
Sevilla, en concreto del Edificio Aparcamiento Subterráneo situado en las plantas 
sótano primero y segundo de dicho Conjunto 

 
MANIFIESTA: 

 

PRIMERO: Que con  fecha  de  hoy  la  entidad  xxxxxxx,  como 
arrendadora y xxxxxxxxx, como arrendataria, han suscrito un contrato de 
arrendamiento sobre determinados espacios de dicho inmueble que incluye el uso del 
aparcamiento por parte de los clientes de la arrendataria conforme a las condiciones 
que en él se indican. ADIF manifiesta conocer y aceptar el contenido íntegro de dicho 
contrato, autorizando y dando su conformidad a la firma del mismo. 

 
SEGUNDO: Si durante la vigencia del contrato, variase el adjudicatario de la 

explotación del aparcamiento, ADIF garantiza que el nuevo adjudicatario de subrogue 
en los términos del citado documento. 

 
TERCERO: Igualmente, si durante la vigencia del contrato, por cualquier causa 

judicial o extrajudicial, ADIF asumiera la explotación directa del aparcamiento desde 
dicho momento y sin más requisito, ADIF se subrogaría como arrendadora en los 
derechos y obligaciones derivadas del contrato suscrito con xxxxxxxxxx. 

 
 
 

ADIF 
P.P. 
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Adenda al contrato de fecha 1 de noviembre, por el que acuerdan que con 
fecha 31 de julio de 2015, Mercadona tome posesión de los espacios 

arrendados, según lo señalado en el Acuerdo Tercero 
 

  



 
 

En Sevilla, a 31 de julio de 2015. 
 
 

REUNIDOS: 
 
 

ARRENDADORA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARRENDATARIA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las partes, reconociéndose capacidad para formalizar el presente documento, 
 
 

EXPONEN Y ACUERDAN 
 
 

PRIMERO.-Con fecha 1 de noviembre de 2013 la entidad mercantil xxxxxxxxx, 
como arrendadora, y la entidad mercantil xxxxxxxxxx, como arrendataria, suscribieron 
un contrato de arrendamiento de determinadas superfi situadas en las plantas 
primera y segunda del aparcamiento del Conjunto Inmobiliario Plaza de Armas en 
Sevilla. 

xxxxxxxxxx explotaba dicho aparcamiento en virtud de contrato de 
arrendamiento xxxxxxxxx de fecha de 1 de agosto de 2011 suscrito con el 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
SEGUNDO.-En  el  mismo  documento  se  fi también determinadas 

condiciones específicas para el uso del aparcamiento del Conjunto Inmobiliario Plaza 
de Armas por part  de l 
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TERCERO.- Que tras la finalización del proceso de licitación llevado a cabo por 
ADIF para la contratación del arrendamiento y explotación de aparcamientos ubicados 
en  diversas estaciones, xxxxxxxxx pasó a ser la sociedad arrendataria y 
explotadora del aparcamiento del Conjunto Inmobiliario Plaza de Armas en Sevilla, 
subrogándose  a  partir  del  mes  de febrero  de  2014  en  todos  los  derechos  y 
obligaciones del contrato suscrito xxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxx 

 
CUARTO.- Que con fecha de hoy xxxxxxxxx ha suscrito con xxxxxxxx el acta 

de replanteo e inicio de las obras de construcción del edificio de uso terciario 
proyectado sobre la parcela de uso comercial de 1.200 m2 situada en el Conjunto 
Inmobiliario Plaza de Armas. 

 
QUINTO.- Que la realización de la obra, su dirección, control y señalización 

será responsabilidad de xxxxxxxxx, quien deberá obtener a su coste y cargo 
cuantas licencias y permisos sean necesarios para ello, síendo responsable de 
cuantos daños y perjuicios se pudieran causar con motivo de dichas obras, con total 
indemnidad para xxxxxxxxxxx 

Igualmente será responsable exclusivo del cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

 
SEXTO.- Que, de acuerdo con lo señalado en el Acuerdo Tercero del contrato 

de arrendamiento de fecha 1 de noviembre de 2013, xxxxxxxxxx toma posesión 
en este acto de los espacios arrendados, por lo que la primera renta en 
devengarse será la correspondiente al mes de agosto de 2015. 

 
xxxxxxxxx. designa la cuenta xxxxxxxxxxxxxx IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx para 

el abono de las rentas. 
 

SÉPTIMO.- Ambas partes manifiestan la plena validez y eficacia del contrato 
de arrendamiento de fecha 1 de noviembre de 2013, al que el presente documento es 
ANEXO, en todo lo que no haya sido modificado por éste. 
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Adenda II al contrato de fecha 1 de noviembre, por el que las partes 
acuerdan la ampliación de la superficie del contrato 

 
 
 
 
 
 
 



ADDENDA II AL CONTRATO DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
 

En Sevilla, a 20 de septiembre de 2016. 
 
 

REUNIDOS 

 
ARRENDADORA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRENDATARIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las partes, reconociéndose capacidad para fo alizar el presente documento, 
 
 
 

EXPONEN Y ACUERDAN 

 
PRIMERO.- Con fecha 1 de noviembre de 2013 la entidad mercantil 

xxxxxxxxxxxxxxxx como arrendadora, y la entidad mercantil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, como 
arrendataria, suscribieron un contrato de arrendamiento de determinadas superficies 
situadas en las plantas primera y segunda del aparcamiento del Conjunto Inmobiliario Plaza 
de Armas en Sevilla. 

 
SEGUNDO.- Que tras la finalización del proceso de licitación llevado a cabo por ADIF 

para la contratación del arrendamiento y explotación de aparcamientos ubicados en diversas 
estaciones, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pasó a ser la sociedad arrendataria y explotadora del 
aparcamiento del Conjunto Inmobiliario Plaza de Armas en Sevilla, subrogándose a partir 
del mes de febrero de 2014 en todos los derechos y obligaciones del contrato suscrito entre 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el 1 de noviembre de 2013. 
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, 

 
 
 

TERCERO.- Que con fecha 31 de julio de 2015 ambas partes suscribieron un anexo al 
citado contrato por el que la arrendataria tomó posesión de los espacios arrendados, 
iniciándose el abono de las rentas. 

 
CUARTO.- Que ambas partes de común acuerdo, han decidido ampliar la superficie 

objeto de contrato incluyendo en la misma el espacio equivalente a dos plazas de 
aparcamiento en la planta sótano primero y otras dos en la planta sótano segundo, de las que 
la arrendataria toma posesión en este mismo acto. 

 
Por tanto, las superficies arrendadas, cuyos perímetros se delimitan en plano anexo, 

pasan a ser con efectos 1 de octubre de 2016 las siguientes: 
 

225'54 m2
, situados en la planta sótano primera, distribuidos en cuatro espacios 

de 171 m2
 2 30'90 m2

, 1 m2 y 22·54 m2 respectivamente. Nº de plazas: 13 
224'54 m ,  situados en la planta sótano segunda, distribuidos en tres espacios 
de 171 m2 30'90 m2 y 22'64 m2 respectivamente. Ng de plazas: 12 

 
 

QUINTO.-Como consecuencia de lo anterior, la renta mensual a satisfacer por la 
arrendataria se incrementa en la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA TRES CÉNTIMOS {333,32 €) más IVA, es decir, 83,33 €/mes por plaza, pasando a ser 
la totalidad de renta mensual a abonar por la arrendataria de Dos mil ochenta y tres euros 
con veinticinco céntimos. 

 
SEXTO.· Ambas partes manifiestan la plena validez  y  eficacia del contrato de 

arrendamiento de fecha 1 de noviembre de 2013, y su anexo de 31 de julio de 2015 al que 
el presente documento es ANEXO, en todo lo que no haya sido modificado por éste. 
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Expediente nº 2023-160-00027 

 
 
 
 
 
 

ANEJO 14 
 
 
 

PRECIO DE RECUPERACION DE PLAZAS 

  



OFERTA TÉCNICA  -  VALORACIÓN MÁXIMA 25 PUNTOS ANEJO 14

PRECIO DE RECUPERACIÓN DE PLAZAS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
EXPEDIENTE Nº 2023-160-00027

ENTIDAD COD.ESTACION APARCAMIENTO
PRECIO ANUAL ESTIMADO 

POR PLAZA
PRECIO ANUAL 

ESTIMADO  POR APARCAMIENTO

ADIF AV 60600 ALBACETE LOS LLANOS 27,56 € 13.809,58 €
ADIF 60400 ALCAZAR DE SAN JUAN 23,52 € 3.198,48 €
ADIF 55020 ALGECIRAS 51,81 € 11.449,32 €

ADIF AV 60911 ALICANTE 278,39 € 146.713,68 €
ADIF 56312 ALMERIA 153,09 € 9.644,80 €

ADIF AV 02003 ANTEQUERA-SANTA ANA 17,46 € 4.993,14 €
ADIF 79009 BARCELONA-CLOT 126,58 € 35.189,55 €

ADIF AV 71801 BARCELONA-SANTS 538,72 € 365.793,58 €
ADIF 13200 BILBAO INTERMODAL ABANDO - INDALECIO PRIETO/ LA CONCORDIA 227,35 € 67.977,99 €
ADIF 51405 CÁDIZ 95,81 € 26.730,50 €

ADIF AV 04104 CAMP DE TARRAGONA 182,04 € 106.311,79 €
ADIF AV 37200 CIUDAD REAL 48,22 € 22.373,70 €
ADIF AV 50500 CORDOBA 172,38 € 61.539,75 €
ADIF AV 03208 CUENCA FERNANDO ZÓBEL 40,80 € 9.750,79 €

ADIF 21010 FERROL 10,29 € 1.471,75 €
ADIF AV 04307 FIGUERES-VILAFANT 141,49 € 21.647,87 €
ADIF AV 79300 GIRONA 217,20 € 69.939,71 €
ADIF AV 05000 GRANADA 54,93 € 13.184,38 €

ADIF 11600 IRÚN 75,91 € 11.538,23 €
ADIF 03100 JAÉN 41,69 € 7.587,69 €

ADIF AV 15100 LEÓN 78,29 € 16.361,88 €
ADIF AV 78400 LLEIDA-PIRINEUS 174,28 € 84.874,54 €

ADIF 81100 LOGROÑO 54,78 € 13.256,85 €
ADIF AV 17000 MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR 406,00 € 228.578,06 €
ADIF AV 60000 MADRID-PUERTA DE ATOCHA ALMUDENA GRANDES 606,92 € 568.077,10 €
ADIF AV 54413 MALAGA MARÍA ZAMBRANO 200,93 € 244.326,28 €

ADIF 37500 MÉRIDA 35,45 € 12.831,92 €
ADIF AV 61200 MURCIA DEL CARMEN 196,99 € 28.957,79 €
ADIF AV 22100 OURENSE 180,77 € 46.096,93 €
ADIF AV 23004 PONTEVEDRA 107,34 € 19.320,82 €
ADIF AV 02002 PUENTE GENIL-HERRERA 9,48 € 2.408,01 €
ADIF AV 37700 PUERTOLLANO 103,78 € 9.028,56 €
ADIF AV 03213 REQUENA-UTIEL 17,00 € 4.879,27 €

ADIF 55007 RONDA 37,94 € 2.959,03 €
ADIF 30100 SALAMANCA 61,42 € 25.303,76 €
ADIF 14223 SANTANDER 198,42 € 104.171,99 €

ADIF AV 31400 SANTIAGO DE COMPOSTELA 143,72 € 46.566,03 €
ADIF AV 08004 SEGOVIA-GUIOMAR 42,53 € 24.414,09 €

ADIF NO DISPONE SEVILLA PLAZA DE ARMAS 294,08 € 190.268,48 €
ADIF AV 51003 SEVILLA-SANTA JUSTA 149,80 € 149.803,60 €
ADIF AV 92102 TOLEDO 57,92 € 13.610,71 €
ADIF AV 03216 VALENCIA JOAQUIN SOROLLA 447,79 € 196.578,32 €

ADIF 65000 VALENCIA-ESTACIO DEL NORD 236,74 € 80.729,73 €
ADIF AV 10600 VALLADOLID-CAMPO GRANDE 231,42 € 72.898,61 €

ADIF 22308 VIGO-GUIXAR 184,16 € 29.465,87 €
ADIF 10200 VILLALBA DE GUADARRAMA 9,77 € 10.869,13 €

ADIF AV 03309 VILLENA ALTA VELOCIDAD 42,38 € 4.704,48 €
ADIF 64100 XATIVA 88,24 € 19.324,12 €

ADIF AV 04040 ZARAGOZA DELICIAS 112,83 € 185.386,66 €
ADIF AV 35400 CÁCERES 41,57 € 4.738,67 €

ADIF 79309 FIGUERES 23,37 € 2.477,69 €
ADIF 43019 HUELVA 23,37 € 1.706,33 €
ADIF 30002 PLASENCIA 37,87 € 1.893,33 €
ADIF 51110 VIRGEN DEL ROCÍO 131,95 € 29.953,45 €

ADIF AV 30200 ZAMORA 138,56 € 12.331,63 €
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1 18/04/2011 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 19.934,31 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes de la Comunidad de Madrid.

2 02/06/2023 AGENTE APARCAMIENTO 402 29/11/2023 100,00 100,00 18.545,66 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

3 26/06/2023 AGENTE APARCAMIENTO 410 100,00 100,00 18.595,82 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

4 16/11/2023 AGENTE APARCAMIENTO 402 22/11/2023 100,00 100,00 18.502,06 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

5 18/04/2011 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 20.268,07 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

6 01/05/2009 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 23.275,38 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

7 01/04/2006 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 24.135,07 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

8 17/11/2011 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 28.326,79 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

9 01/12/1988 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 29.742,28 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

10 02/10/2001 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 29.580,67 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

11 22/04/1998 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 27.376,83 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

12 16/01/2001 AGENTE APARCAMIENTO 200 48,88 48,88 13.093,53 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

13 15/12/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 19.824,50 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

14 15/10/2008 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 27.418,27 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

15 29/09/2008 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 27.350,77 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

16 18/07/1990 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 27.712,31 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

17 01/12/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 19.516,36 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

18 28/06/2006 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 22.381,88 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

19 18/10/1989 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 24.167,30 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

20 02/06/1997 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 23.149,22 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

21 07/03/1998 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 23.012,28 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

22 05/03/2007 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 25.540,48 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

23 22/10/2007 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 22.883,23 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

24 17/02/2007 JEFE DE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 31.950,94 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

25 30/12/1992 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 31.203,68 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

26 14/04/1988 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 33.274,17 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

27 11/02/2004 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 26.713,44 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

28 16/10/1989 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 27.745,72 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

29 27/07/1987 JEFE DE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 50.598,13 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

30 21/12/2010 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 28.520,53 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

31 21/03/2007 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 21.224,96 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

32 10/11/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 12,50 87,50 17.095,97 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

33 01/11/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 20.305,25 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

34 01/11/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 20.342,35 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

35 01/12/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 19.350,04 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

36 25/05/1992 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 21.171,27 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

37 17/09/2007 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 19.838,25 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

38 25/05/1992 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 23.057,95 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

39 01/11/2003 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 23.670,68 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

40 20/05/1992 ENCARGADO DE ESTACIONAMIENTO 100 100,00 100,00 49.256,63 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

41 17/02/2007 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 22.631,51 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

42 10/10/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 27.715,77 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

43 14/05/1987 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 36.056,47 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

44 03/06/1988 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 29.470,46 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

45 08/11/2005 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 21.933,74 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

46 15/01/2009 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 21.229,45 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

47 22/01/1994 JEFE DE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 50.870,06 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

48 04/04/2002 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 27.890,88 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

49 22/11/2005 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 25.384,47 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

50 11/07/2001 JEFE DE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 45.047,63 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

51 24/03/2011 JEFE DE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 32.917,07 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

52 03/02/2002 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 25.918,13 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

53 03/01/2008 AGENTE APARCAMIENTO 289 42,92 42,92 9.031,42 €                       Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

54 15/09/2009 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 20.724,80 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

55 01/12/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 19.628,43 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.
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56 01/12/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 19.562,33 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

57 01/12/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 19.612,30 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

58 24/10/2011 AGENTE APARCAMIENTO 200 50,00 50,00 10.432,89 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

59 11/04/2007 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 21.838,07 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

60 01/03/2007 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 21.825,72 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

61 01/02/2015 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 27.550,48 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

62 25/09/2023 AGENTE APARCAMIENTO 402 25/12/2023 100,00 100,00 18.999,55 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

63 17/11/2023 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 410 100,00 100,00 19.127,69 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

64 01/09/2023 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 502 01/12/2023 50,00 50,00 8.284,51 €                       Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

65 28/03/2009 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 21.124,62 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

66 25/06/2008 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 24.766,98 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

67 04/09/2007 JEFE DE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 42.412,49 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

68 15/11/2010 TAQUILLERO 100 100,00 100,00 21.401,74 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

69 01/07/2009 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 18.571,23 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

70 08/10/2002 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 25.081,54 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

71 01/05/1991 JEFE DE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 45.777,29 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

72 27/10/2005 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 20.683,38 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

73 01/04/2015 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 17.118,85 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

74 01/04/2015 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 17.203,33 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

75 24/08/2015 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 18.442,87 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

76 24/08/2015 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 18.912,18 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

77 08/08/2011 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 20.280,42 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

78 08/04/2020 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 17.070,32 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

79 28/03/2022 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 289 50,00 50,00 8.662,97 €                       Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

80 17/11/2022 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 410 100,00 100,00 17.263,44 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

81 25/09/2022 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 21.661,35 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

82 23/11/2022 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 289 50,00 50,00 8.551,43 €                       Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

83 07/06/2023 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 402 05/12/2023 100,00 100,00 16.553,99 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

84 07/09/2023 AGENTE APARCAMIENTO 402 06/12/2023 100,00 100,00 18.764,30 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

85 28/06/2023 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 402 27/12/2023 100,00 100,00 21.833,90 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

86 02/10/2023 AGENTE APARCAMIENTO 402 01/01/2024 100,00 100,00 19.107,27 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

87 01/09/2023 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 402 01/12/2023 100,00 100,00 16.459,20 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

88 31/01/2021 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 289 50,00 50,00 8.466,67 €                       Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

89 01/04/2023 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 17.566,85 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

90 25/01/2023 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 18.867,46 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

91 28/09/2023 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 16.280,26 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

92 07/04/2023 AGENTE APARCAMIENTO 510 80,00 80,00 15.592,56 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

93 01/12/2011 AGENTE APARCAMIENTO 100 100,00 100,00 19.569,78 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

94 09/09/2015 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 20.201,78 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

95 01/11/2020 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 15.874,92 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

96 02/03/2023 AGENTE APARCAMIENTO 289 75,00 75,00 14.018,65 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

97 06/11/2023 AGENTE APARCAMIENTO 502 05/02/2024 43,83 43,83 9.085,28 €                       Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

98 18/12/2017 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 19.013,21 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

99 02/07/2017 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 20.693,16 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

100 01/09/2022 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 289 50,00 50,00 7.986,39 €                       Convenio Colectivo de Aparcamientos, Garajes y Servicios de Lavado y Engrase de la Provincia de Almería

101 02/09/2023 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 502 30/11/2023 40,00 40,00 7.377,25 €                       Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

102 16/11/2023 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 410 100,00 100,00 17.764,36 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

103 02/11/2018 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 18.148,60 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

104 01/05/2018 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 19.582,90 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

105 13/07/2023 AGENTE APARCAMIENTO 502 12/01/2024 40,00 40,00 8.066,51 €                       Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

106 09/01/2023 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 18.692,27 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

107 13/11/2023 AGENTE APARCAMIENTO 402 27/11/2023 100,00 100,00 19.192,03 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

108 01/11/2023 C-4) AUXILIAR APARCAMIENTO 402 31/12/2023 100,00 100,00 16.069,51 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

109 06/08/2016 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 20.950,63 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

110 30/06/2023 AGENTE APARCAMIENTO 402 22/11/2023 100,00 100,00 18.598,25 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.
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JORNADA REAL
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111 16/12/2022 AGENTE APARCAMIENTO 200 50,00 50,00 10.864,72 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

112 06/03/2017 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 19.363,05 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

113 01/09/2023 AGENTE APARCAMIENTO 402 01/12/2023 100,00 100,00 19.174,58 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

114 01/03/2019 AGENTE APARCAMIENTO 189 100,00 100,00 18.850,12 €                     Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

115 01/12/2007 C-1) ENCARGADO APARCAM. 189 100,00 100,00 29.365,74 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

116 02/04/2001 C-1) ENCARGADO APARCAM. 100 100,00 100,00 31.402,45 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos, Garajes y Estacionamientos Regulados de Superficie de Galicia.

117 07/10/1991 C-1) ENCARGADO APARCAM. 100 100,00 100,00 42.766,79 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

118 03/07/2018 ENCARGADO. 100 100,00 100,00 33.544,88 €                     Convenio Colectivo de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de Lavado, Engrase y Aparcamientos de Cantabria.

119 16/07/2018 C-1) ENCARGADO APARCAM. 100 100,00 100,00 41.452,95 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

120 25/09/2002 C-1) ENCARGADO APARCAM. 100 100,00 100,00 45.192,27 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

121 16/03/2015 C-1) ENCARGADO APARCAM. 100 100,00 100,00 38.487,69 €                     Convenio Colectivo de Garajes, Aparcamientos y Estaciones de Lavado y Engrase de la Provincia de Alicante

122 08/01/2009 C-3) AGENTE APARCAMIENTO 189 Excedencia Voluntaria 100,00 100,00 17.953,93 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes. (Interprovincial)

123 01/04/2015 AGENTE APARCAMIENTO 189 Excedencia Voluntaria 100,00 100,00 18.829,17 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

124 08/06/2015 AGENTE APARCAMIENTO 189 Excedencia Voluntaria 100,00 100,00 16.722,28 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

125 08/06/2015 AGENTE APARCAMIENTO 189 Excedencia cuidado de hijos 100,00 100,00 16.722,28 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

126 01/10/1990 C-1) ENCARGADO APARCAM. 100 100,00 100,00 48.064,70 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

127 21/03/2011 JEFE DE SECCION. 100 100,00 100,00 68.626,16 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes de la Comunidad de Madrid.

128 12/02/1988 JEFE ADMINISTRATIVO 100 100,00 100,00 52.562,23 €                     Convenio Colectivo de Empresas de Publicidad. (Interprovincial)

129 04/08/1997 OFICIAL ADMINISTRATIVO 100 100,00 100,00 46.655,14 €                     Convenio Colectivo de Empresas de Publicidad. (Interprovincial)

130 11/01/1999 OFICIAL ADMINISTRATIVO 100 100,00 100,00 34.523,82 €                     Convenio Colectivo de Empresas de Publicidad. (Interprovincial)

131 03/10/1994 OFICIAL ADMINISTRATIVO 100 100,00 100,00 31.353,01 €                     Convenio Colectivo de Empresas de Publicidad. (Interprovincial)

132 14/03/2011 RESPONSABLE APARCAMIENTOS 100 100,00 100,00 42.894,01 €                     Convenio Colectivo de Empresas de Publicidad. (Interprovincial)

133 13/11/2010 OFICIAL ADMINISTRATIVO 100 100,00 100,00 27.965,59 €                     Convenio Colectivo de Empresas de Publicidad. (Interprovincial)

134 15/11/2010 JEFE DE SECCION. 100 100,00 100,00 75.850,65 €                     Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes de la Comunidad de Madrid.

135 01/07/2011 OFICIAL ADMINISTRATIVO 100 100,00 100,00 32.897,06 €                     Convenio Colectivo de Empresas de Publicidad. (Interprovincial)

136 01/09/1995 OFICIAL ADMINISTRATIVO 100 Excedencia Forzosa 100,00 100,00 31.178,18 €                     Convenio Colectivo de Empresas de Publicidad. (Interprovincial)

137 01/04/2022 B) a.3) OFICIAL ADMINISTRATIVO 410 100,00 100,00 26.552,27 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

138 12/02/1998 GERENTE 100 100,00 100,00 130.004,89 €                   Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña

139 02/06/2008 C-1) ENCARGADO APARCAM. 100 100,00 100,00 78.861,85 €                     Convenio Colectivo de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de Lavado, Engrase y Autoestaciones de la Provincia de Zaragoza

140 14/11/2016 TECNICO SUPERIOR 100 100,00 100,00 124.027,79 €                   Convenio Colectivo de Aparcamientos y Garajes Andalucia

141 22/03/1993 JEFE DE UNIDAD 100 100,00 100,00 74.330,74 €                     Convenio Colectivo de de Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de Cataluña
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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y ENTIDAD PÚBLICA ADIF-ALTA VELOCIDAD 

 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 

PARTES CONTRATANTES 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADIF-ALTA 

VELOCIDAD 

 

ADJUDICATARIO: 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Contrato nº: 202316002701 
 
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF Y ADIF-ALTA VELOCIDAD 
DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS 
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Por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, con N.I.F. 
Q2801660H y por la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, con N.I.F Q-2802152-E: 

 
 

D. XXX, en nombre y representación de dicha Entidad, en calidad de APODERADO con domicilio 
en Calle Sor Ángela de la Cruz 3, 28020 Madrid, a la que representa de conformidad con lo 
dispuesto en la escritura de poder otorgada el XXX, ante el Notario de Madrid, D. XXXX, con el 
número XXX de su Protocolo. 

 
 

Por el ADJUDICATARIO: 
 
 

D. con NIF , en nombre y representación de la empresa 
, con NIF y con domicilio en , según poder otorgado 

ante el Notario de 
protocolo. 

, D. , el día , bajo el número de su 

 
 

Las partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente 
contrato. 

 
 

 
 

1. En el año , se ha llevado a cabo la licitación pública con nº de expediente 
para adjudicar el arrendamiento de 

. 
, con el fin de destinarlo a la actividad de 

2. La aprobación del expediente de contratación, de los pliegos y apertura del  procedimiento 
de adjudicación de contrato fueron aprobados por Resolución de fecha XXXX. 

3. La adjudicación del contrato fue acordada mediante Resolución
 de fecha 

. 
 
 

 
 

PRIMERO. El objeto del presente contrato es el arrendamiento de espacios en estaciones de 
viajeros de ADIF y ADIF-Alta Velocidad para destinarlos a la actividad de 
aparcamientos. 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

PARTES QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO 
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SEGUNDO. El ADJUDICATARIO se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto del 
contrato al que se refiere la cláusula anterior con estricta sujeción al Pliego de 
Condiciones Particulares que sirvió de base a la adjudicación 

Igualmente serán de obligado cumplimiento para el ADJUDICATARIO, cualesquiera 
otros documentos que sirvan de base al contrato e integren el mismo, con sujeción 
asimismo a las condiciones económicas establecidas en la licitación, dando su 
plena conformidad a los referidos documentos mediante la firma del presente 
contrato en este acto. 

 
 

TERCERO.   La realización del objeto del presente contrato se ajustará a las prescripciones 
técnicas y cláusulas del Pliego indicado en la cláusula anterior y su documentación 
integradora, no pudiendo el ADJUDICATARIO, introducir modificación alguna sin 
autorización previa y escrita de ADIF y ADIF-Alta Velocidad. 

 
CUARTO.   El ADJUDICATARIO hará efectiva a ADIF y ADIF-Alta Velocidad por el uso de los 

inmuebles arrendados en virtud del presente Contrato la renta anual que consta 
para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Particulares del Anexo X de este 
Contrato. 

 
QUINTO.    El plazo de vigencia inicial máxima del presente contrato será de DIEZ AÑOS desde 

el 30 de julio de 2024 finalizando en todo caso con fecha 29 de julio de 2034. 
 

Mediante acuerdo previo, expreso y siempre por escrito de las partes, se podrá 
prorrogar la duración de la vigencia inicial, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente en cada momento. 

 
SEXTO.       Todos los gastos derivados del presente contrato, sin excepción alguna, así como 

todos los tributos, tasas, arbitrios, exacciones establecidas o que se establezcan 
sobre el contrato o su objeto, tanto por la Administración del Estado como por las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, excepto el IBI, serán de cuenta 
del ADJUDICATARIO. 

 
SÉPTIMO.   El ADJUDICATARIO presta su conformidad al Pliego de Condiciones Particulares 

que rige este contrato, firmando un ejemplar del mismo, y se somete para cuanto 
no se encuentre en él establecido, a los preceptos de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, supletoriamente a lo 
previsto en el Código Civil. 

 
OCTAVO.   Para responder del cumplimiento de este contrato, han sido constituidas a favor 

de ADIF Y ADIF-Alta Velocidad: 
 

- Garantía definitiva, a favor de ADIF, por importe de 
se   acredita   mediante   resguardo   de 
expediente. 

euros, según 
que   se   incorpora   al 
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- Garantía definitiva, a favor de ADIF-Alta Velocidad, por importe de 
euros, según se acredita mediante resguardo de 
al expediente. 

que se incorpora 

 

El contrato estará sometido, durante toda su vigencia, a la normativa nacional y 
de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

 
 
 
 

 
 

 
FIRMANTES:  

   
POR EL ADJUDICATARIO D.  

   
POR ADIF-ALTA VELOCIDAD, E.P.E. 

 
 

D. 

 

POR ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS, E.P.E. 

  

 

AUTORIZACIÓN: 
 

CONTRATO Nº XXXXXXX. RELATIVO A XXXX. 
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