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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

Propuesta de Inicio de Expediente: 2025-163-00028

El objeto del presente Pliego es el arrendamiento del local, propiedad de ADIF-Alta Velocidad, con
SAP 23954, con una superficie aproximada de 332,78 m2 y del espacio propiedad de ADIF-Alta
Velocidad, con SAP 23972 con una superficie aproximada de 150,00 m2, situados ambos en el
vestibulo principal de la estacién Madrid Chamartin-Clara Campoamor, en la zona de Cercanias, para
desarrollar la actividad de Cafeteria con zona de trabajo flexible y Terraza con zona de trabajo flexible
respectivamente. Ambas actividades responden en su conjunto al concepto “Office & Coffee” que
combina el entorno de la cafeteria con conectividad y espacios en los que se prima la flexibilidad y
comodidad, el mobiliario confortable y el fomento de un ambiente relajado, que facilite el trabajo
flexible.

Seran requisitos exigibles, cuya no inclusion conllevara la exclusion de la licitacion, los siguientes:

- Conel objeto de facilitar el trabajo flexible, el local y el espacio deben estar dotados de un sistema
de acceso a Internet mediante conexién inaldmbrica que cumpla como minimo el standard
802.11ax (WIFI 6, WIFI 6e), que garantice un desempefo dptimo y seguro para un entorno de
usuarios concurrentes en el espacio.

- Presentacidon de propuestas de implantacién de herramientas tecnoldgicas que permitan a ADIF-
Alta Velocidad el seguimiento, lo mas actualizado posible, de las ventas, de forma que facilite la
toma de decisiones operativas y la evaluacion del rendimiento comercial.

- El disefo del mobiliario propuesto debe permitir la integracidn de las actividades de cafeteriay
terraza con la posibilidad de realizar trabajo flexible.

Asimismo, se establece que la actividad de restauracion rapida o “fast food” queda expresamente
excluida del objeto del presente Pliego. Toda oferta que incluya, directa o indirectamente, el
desarrollo de esta actividad sera automaticamente excluida del procedimiento de la licitacion.

El local y la terraza tienen las siguientes caracteristicas:



N2 |ocal SAP 23954

Superficie aproximada 332,78 m?
Actividad Cafeteria con zona de trabajo flexible
N2 Espacio SAP 23972
Superficie aproximada 150 m?

Terraza en vestibulo con zona de trabajo

i
ctividad flexible.

Las caracteristicas técnicas del inmueble y de la terraza, asi como cualquier otro dato relacionado
con el mismo, se define en el Anejo Ficha Técnica con las caracteristicas del inmueble del PCP. El
acondicionamiento del inmueble y del espacio sera a cuenta y cargo del adjudicatario. Los detalles
constructivos de acabados y materiales quedan reflejados en la ficha técnica de cada local. Todas las
referencias a metros cuadrados de superficies son aproximadas.

2. ORGANO DE CONTRATACION

El que resulte aplicable de acuerdo con la delegacion de competencias vigente en cada momento.

3. PRESUPUESTO MiNIMO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

DESCRIPCION IMPORTE (€)
Presupuesto minimo de licitacion 3.344.039,97 € (IVA excluido)
Importe por prérrogas 1.937.362,01 € (IVA excluido)
TOTAL 5.281.401,98 € (IVA excluido)

3.2. IMPORTE MiNIMO DE LICITACION

La Renta Minima Garantizada (RMG) Anual de Licitacidn esta fijada por Adif — Alta Velocidad, es de
obligado cumplimiento, sera la que venga recogida en el contrato y no se podra presentar ninguna oferta
alternativa sobre ella. Las Rentas Minimas Garantizadas Anuales de Licitacidn se relacionan en las tablas
siguientes:



Renta Minima Garantizada % Variable minimo
Anual del contrato (RMG) anual
(IVA excluido)

ANO 1 305.399,56 €

ANO 2 311.507,55 €

ANO 3 317.737,70 €

ANO 4 324.092,45 €

ANO 5 330.574,30 €

ANO 6 337.185,79 € 20%

ANO 7 343.929,51 €

ANO 8 350.808,10 €

ANO 9 357.824,26 €

ANO 10 364.980,75 €

TOTAL 3.344.039,97 €

El licitador Unicamente podrd ofertar un porcentaje variable sobre las ventas segun se indica en el
apartado 14.2 del CCC.

A los solos efectos de valoracion de las ofertas econdmicas y para que el licitador pueda calcular el
porcentaje de renta variable a ofertar, en el Anejo del PCP (Modelo de Oferta Econdmica para renta
variable) Adif - Alta Velocidad ha fijado las ventas previstas durante los afios de vigencia del contrato.
Estas ventas no se podran modificar y seran sobre las que se realice la simulacidn de ingresos con los que
valorar la oferta econdmica.

3.3. ACTUALIZACION DE LAS RENTAS, EN CASO DE PRORROGA.

En el caso de formalizarse una prérroga conforme a lo recogido en el apartado 4.2 del CCC, la renta
minima garantizada del contrato se actualizara con un incremento del DOS POR CIENTO (2 %) anual. La
base para cada revisidon anual la constituird el importe acumulado incluyendo la revisién de los afios
precedentes.

La renta variable se mantendrad constante conforme a la variable ofertada para el décimo afo del
contrato.



4. VIGENCIA

4.1. Vigencia

Vigencia 120 meses

Inicio de la vigencia:

- El contrato entrara en vigor en la fecha del Acta de Entrega del Local y finalizara a los 120 meses.

- La recepcién del local y de la terraza por parte del adjudicatario, que se formalizard mediante la
correspondiente Acta de Entrega, se realizard, como maximo, a los TREINTA (30) dias naturales a
contar desde su puesta a disposicién por parte de ADIF-Alta Velocidad, pudiendo conllevar Ia
resolucién del contrato el retraso en la recepcién del local.

- Eldevengo de la renta comenzara el dia que se inicie la actividad en el local arrendado, que constara
en la correspondiente Acta de Inicio de Actividad, y si no se hubiera firmado por no haber comenzado

la actividad, la renta se devengard a partir de los 90 dias naturales siguientes a la firma del acta de
entrega del local.

4.2. Prérrogas

Prérroga: Mediante acuerdo previo, expreso y siempre por escrito de las partes, se podra prorrogar la
duracidn de la vigencia inicial del contrato por un plazo que no podra exceder de la mitad de la vigencia

del contrato inicial, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente que sea de aplicacion en el
momento de la prérroga.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
5.1. Criterios de valoracion

Abierto con varios criterios de adjudicacién (Econémico y técnico).

5.2 Ponderacidn de los criterios de adjudicacion

Técnico 40 puntos

Econdémico 60 puntos

6. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUACION

Criterios Puntuacion Maxima

Criterios técnicos 40




- Marca 2
- Oferta Gastrondmica y Atencidn al Cliente 6
- Proyecto técnico: 16
- Inversion CAPEX total inicial: 16
Criterios econémicos (Renta Variable) 60

La puntuacién minima de la oferta técnica debera ser de al menos 20 puntos para que el licitador
continue en el proceso de licitacién y que sea abierta su oferta econémica. Todas las ofertas que no
alcancen este minimo seran rechazadas.

La valoracion final maxima sera de 100 puntos.

Il. LICITACION

7. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Deberda cumplirse con lo establecido en el CCC, PCP y con lo establecido en el anuncio de licitacion.

8. MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

Consultas y

. feizquierdo@adif.es
aclaraciones

Estacién de Madrid Chamartin Clara Campoamor. Edificio
Comercial planta baja
Agustin de Foxa, 46, 28036, Madrid.

Presentaciéon de
ofertas

9. GARANTIAS

Las garantias se constituirdn de conformidad con lo establecido en la Estipulacién 2 del PCP.

Garantia Provisional 10.000.-€
Fianza L.A.U.

. ,92
(2 mensualidades de la RMG para el primer afo) >0.899,92 €
Garantia Adicional 305.399,56 €

(RMG para el primer afio)



mailto:feizquierdo@adif.es

10. SOLVENCIA

En fase de licitacidn, tal y como se especifica en la Estipulacidn 4 del PCP, sera suficiente con que se

presente la declaracién responsable.

10.1. SOLVENCIA ECONOMICA-FINANCIERA

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos:

Patrimonio neto del licitador al cierre del Ultimo ejercicio econdmico
para el que esté vencida la obligacién de aprobacidon de cuentas
anuales

Importe igual o superior a
1.221.598,24 €

Volumen neto anual de negocios del licitador, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades

Importe igual o superior a
916.198,68 €

La acreditacién documental de la suficiencia de la solvencia econdmica y financiera del empresario
se efectuard mediante la aportacién de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, correspondientes a los tres ultimos ejercicios econdmicos para los que esté vencida la
obligacion de aportacién y depdsito de cuentas anuales, en la fecha limite de presentacién de ofertas,
si el Licitador estuviera inscrito en dicho registro.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil
0, en su caso, los modelos de declaraciones tributarias que correspondan.

10.2. SOLVENCIA TECNICA-PROFESIONAL

Haber tenido abiertos al publico en algin momento y de forma simultanea, dentro de los TRES (3)
afios inmediatamente anteriores a la presentacion de la oferta, TRES (3) o mas locales de la actividad
objeto de la presente licitacién, explotados directamente por la empresa licitante. El requisito
minimo serd que el volumen anual de negocio de cada uno de los locales sea igual o superior al 75%
del valor de la primera anualidad del contrato. Los licitadores deberdn aportar declaraciones
tributarias censales de actividades econdmicas y locales abiertos, certificados de actividad, contratos
ejecutados o documentos similares donde conste que la empresa que presenta oferta ha tenido
abiertos al publico en algin momento, dentro de los TRES (3) afios inmediatamente anteriores a la
presentacion de la oferta, TRES (3) o mas locales de la actividad objeto de la presente licitacion,
explotados directamente por la empresa licitante.

Para la acreditacion de la Solvencia Técnico/Profesional, la empresa de nueva creacion, entendiendo
por tal aquella que tenga una antigliedad inferior a cinco afios, contados a partir de la fecha en la que
adquirio su personalidad juridica mediante su inscripcion en el Registro Mercantil, computados hasta
la fecha de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas, podra presentar, en vez de lo exigido
anteriormente, lo siguiente:

Disponer de, al menos, dos personas, una con la categoria de Supervisora de Zona o equivalente y
otra con la categoria de camarero o equivalente, para la ejecucién del contrato, cada una con una



experiencia profesional minima tres afios en dichas categorias, debiendo presentar el certificado de
funciones o informe de vida laboral donde pueda verse el grupo de cotizacidon cuando le sea
requerida por los servicios dependientes del érgano de contratacién. Esto no implica que estas
personas no puedan ser sustituidas durante el desarrollo del contrato por otras personas con la
misma experiencia minima requerida, previa comunicacién del responsable del contrato.

11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N¢ 1

Los enumerados en la Estipulacidn 4 del PCP, los cuales son los siguientes:

- Declaracidn responsable

- Documento justificativo de la constitucidn de la garantia provisional, en su caso. (Estipulacién 4
del PCP y apartado 9 del CCC)

- Compromiso de constituciéon de Unién Temporal de Empresas (U.T.E.), en su caso, u otra férmula
asociativa.

12. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N22

Se deberd cumplimentar el modelo que se adjunta como Anejo “Modelo de oferta técnica del PCP”.

En caso de discrepancia entre lo descrito en este apartado y el Anejo “Modelo de oferta técnica”,
prevalecerd lo detallado en el presente apartado.

La oferta técnica deberd contener una explicacidon adecuada de los siguientes aspectos:

a. Marca:

Memoria descriptiva de la marca con la que se pretende explotar la actividad, aportando manual de
imagen e identidad corporativa (logotipo, colores corporativos, tipografias corporativas, papeleria...),
manual de interiorismo (disefio visual, mobiliario, equipamiento, iluminacién, acabados...) y manual
de operaciones (procedimientos, instrucciones y orientacion de cdmo debe gestionarse el negocio).

En todo caso, se aportara copia del registro de la marca con la que pretende explotar la actividad y
de la documentacidon que acredite estar en posesion del derecho legitimo para su utilizacién y
comercializacidn en esta licitacidn

b. Oferta gastrondmicay atencion al cliente:
Memoria descriptiva de la cafeteria en la que se detallardn, al menos, los siguientes aspectos:

- Servicio al cliente: Informacidn sobre la atencidn personalizada. Se valorara que el servicio de
cafeteria sea en mesa.

- Detalle de la propuesta culinaria de la cafeteria, incluyendo la variedad de la carta (comida y
bebidas ofrecidas), incluyendo opciones para desayunos, almuerzos y meriendas.

0 Sevalorard positivamente la propuesta de opciones de comida saludables.

c. Proyecto Técnico:



En el cual se especifiquen de forma detallada los siguientes aspectos en cuanto a la implantacién y
adecuacion del local (debidamente cuantificados econdmicamente de forma coherente con el
contenido incluido en el apartado e: “Inversién CAPEX total inicial”) para desarrollar la actividad:

- Anteproyecto de adecuacidn del local y espacio aportando la méxima definicién posible
(planos y bocetos, disefio del local y espacio, equipamiento, distribucidn de interiores,
etc.).

- Memoria de Calidades: Detallar aspectos como los materiales de construccién a utilizar
(pavimentos, revestimientos, carpinterias, etc.) o las caracteristicas de los acabados
(pinturas, barnices, azulejos, etc.).

- Memoria de Instalaciones: Detallar las instalaciones eléctricas, fontaneria, climatizacion,
ventilacién, seguridad, etc. que se vayan a incluir en el proyecto de adecuacion del local
y espacio.

- Memoria de Mobiliario: Detallar el mobiliario que se instalara, los materiales y acabados
de los muebles, las dimensiones y caracteristicas técnicas de cada pieza, asi como
cualquier otra especificacion relevante.

= Disefo: se valorara que el disefio del mobiliario permita la integracion de las
actividades de cafeteria y terraza con la posibilidad de realizar trabajo flexible.

= Mobiliario modular: se valorard que la modulacién del mobiliario pueda ser
combinada, reorganizada y adaptable a diversas configuraciones y necesidades
de los usuarios.

- Memoria de Conectividad: Detallard la infraestructura de red, las conexiones
disponibles, las especificaciones técnicas de estas conexiones y cualquier otra
informacidn relevante relacionada con la conectividad y comunicacidn de datos.

= Conectividad: El local y espacio debera estar dotado de un sistema de acceso a
Internet mediante conexidn inaldmbrica que cumpla como minimo el standard
802.11ax (WIFI 6), que garantice un desempefio dptimo y seguro para un entorno
de usuarios concurrentes en el local y espacio. Se valoraran con mayor puntuacion
aquellas mejoras a la instalacion minima requerida en el objeto del contrato en
relacién al sistema de acceso a Internet y a la distribucion de dispositivos de red,
numero total de puntos de acceso y demas elementos necesarios para garantizar
una cobertura uniforme y eficiente para toda la superficie. La no inclusién de este
requisito sera motivo de exclusion.

= Tomas de corriente: Especificard la cantidad y ubicacién de tomas de corriente
y/o conexiones USB, que permitan a los clientes que deseen trabajar de manera
flexible que puedan conectar y recargar sus dispositivos electrdnicos de forma
comoda vy sin limitaciones.

d. Inversién CAPEX total inicial:

Presupuesto detallado de la inversién CAPEX total inicial prevista por partidas con desglose de
mediciones desarrollado de forma coherente con el contenido incluido en el apartado d:
“Proyecto Técnico”.

10



- Dicha inversion en inmovilizado/activo no corriente debera corresponder, necesariamente, a
obra civil, pavimentos, infraestructuras, mobiliario, cristaleria, equipos informaticos,
electrénicos y/o de comunicacién, etc.,, no pudiendo incluirse, a efectos de justificacidn,
cualesquiera inversiones en OPEX realizadas por el arrendatario (salarios, arrendamientos,
licencias, servicios profesionales, suministros, consumos, cantidades destinadas al pago de
redaccién de la oferta...).

- Elimporte de la inversién debera ser igual o superior al reflejado en la siguiente tabla:

ESTACION INVERSION TOTAL DEL LOCAL

MADRID CHAMARTIN 470.114,00 €

Quedaran excluidas del proceso de licitacidn aquellas ofertas cuyas inversiones sean inferiores
al importe previsto anteriormente.

e. Inversion de reposicidn:

Propuesta de inversidn de reposicidon en el afio 6 del contrato en base a un % de la inversion total
inicial minima propuesta en la licitacion, debiendo ser igual o superior al 10% de dicha inversién total
inicial. Esta propuesta serd realizada para reemplazar o actualizar activos existentes que han
alcanzado el final de su vida util o que necesitan ser modernizados para mantener el funcionamiento
eficiente del negocio. Estos activos pueden incluir mobiliario, maquinaria, equipos, infraestructura,
tecnologia, entre otros. Esta inversidon no es objeto de valoracién en la presente licitacion

Desde la finalizacion del afio 6 del contrato, el adjudicatario dispondra de 6 meses para presentar a
Adif — Alta Velocidad la justificacion documental de la inversion realizada, presentando facturas y
justificantes de pago que acrediten la inversion.

En el supuesto de que la inversidon de reposicidn realizada y/o la falta de su adecuada justificacidén no
alcance la cifra comprometida en su oferta, el adjudicatario estard obligado a abonar a Adif — Alta
Velocidad la diferencia, en concepto de inversion no realizada, hasta alcanzar el total de la inversién
de reposicion comprometida, en el plazo maximo de un mes desde la notificacién por Adif — Alta
Velocidad. En el caso de que no se realice el pago, Adif — Alta Velocidad podra deducir la cantidad de
la garantia adicional entregada, debiendo reponerla el adjudicatario en el plazo maximo de 15 dias
naturales desde que se produzca la reduccidn de la misma.

En el caso de formalizarse una prérroga conforme a lo recogido en el apartado 4.2 del presente CCC
el arrendatario estara obligado a realizar una inversion minima de reposicidn igual al porcentaje
ofertado para la propuesta de inversidn de reposicion en el afio 6 del contrato respecto a la inversién
inicial minima propuesta en la licitacidn, en los seis primeros meses desde el comienzo de la misma.
Esta inversidon no es objeto de valoracidn en la presente licitacidon. Desde la finalizacién del sexto mes
de prdrroga, el adjudicatario dispondra de 6 meses para presentar a Adif — Alta Velocidad la
justificacion documental de la inversion realizada, presentando facturas y justificantes de pago que
acrediten la inversion.
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13. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N2 3

Cumplimentar el modelo que se adjunta como Anejo “Modelo de oferta econémica del PCP”, en los
términos establecidos en la Estipulacién 6 del PCP, y teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

- Renta Variable:

= El ofertante debera determinar el porcentaje variable a aplicar a las ventas brutas
anuales, es decir, desde el primer euro ingresado, excluido el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido (IVA), obtenidas por el Adjudicatario de la explotacién del local y espacio
objeto de este Pliego de Bases. El porcentaje variable ofertado deberd cumplir todas las
condiciones siguientes:

= Para el primer afio de contrato, debera ofertar 20% tal y como se define en el
apartado 3.2 del CCC.

=  Ser el mismo para todos los meses de cada afio.

= Para afios posteriores al primero, ser igual o mayor al del afio anterior no
superando en dos puntos porcentuales al porcentaje del afio anterior.

=  Estar expresado con un solo decimal.

- La Renta anual a pagar a ADIF-Alta Velocidad sera la cantidad MAYOR de las dos siguientes:

= La Renta Minima Garantizada Anual de cada afio establecida por ADIF-Alta Velocidad,
recogida en el apartado 3.2 del CCC, y que figurara expresamente en el contrato.

= La cantidad resultante de aplicar el porcentaje variable ofertado para cada afio, que
vendrd recogido en el contrato, a las ventas brutas anuales REALES, es decir, desde el
primer euro ingresado, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA),
obtenidas ese afio por el Adjudicatario de la explotacion del local y espacio objeto de este
Pliego de Bases.

El pago de la Renta Minima Garantizada Anual a cuenta establecida en el contrato se realizara
proporcionalmente por meses adelantados. La diferencia, si la hubiera, entre la cantidad variable
resultante y la abonada como Renta Minima Garantizada Anual, se facturard anualmente en el mes
de enero.

Cuenta de explotacion previsional.

Pese a no ser objeto de valoracidn en la presente licitacion los licitadores deberan cumplimentar el
modelo que se adjunta como Cuenta de Explotacién Previsional (Anejo “Modelo de Cuenta de
Explotacion Provisional del PCP”) por cada uno de los afios de vigencia del contrato. Este modelo se
incluird en el Sobre n2 3.

14. VALORACION

14.1. VALORACION DE LA OFERTA TECNICA

Se adjunta a este PCP el Anejo “Criterios de Valoracion de la Oferta Técnica”, en el que se contempla
el reparto de las puntuaciones mdaximas de cada apartado. Los apartados de “Marca”, “Oferta
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Gastronémica y Atenciodn al Cliente” y “Proyecto Técnico” se valorardn en base a una puntuacién que
se refleja en la tabla adjunta. El apartado “Inversion CAPEX” se valorara otorgando el maximo de

puntos a la

oferta que presente mayor importe de inversién y haciendo un reparto proporcional en

el resto de las ofertas presentadas:

¢ Marca:

BAREMO DE PUNTUACION

No se desarrolla el apartado, lo que se indica
0% puntos. es erréneo o irrelevante para el objeto del
contrato que se valora.

Se expone el apartado someramente
considerandose la informacidon aportada
insuficiente por no adecuarse a lo requerido
en el Pliego.

25% puntos.

Se informa el apartado de modo correcto,
aunque de forma muy escueta, faltan
detalles necesarios y requiere mayor aporte
de informacion.

50% puntos.

Apartado expuesto de forma correcta, se
adapta al objeto del contrato valorado
aunque presenta leves defectos o areas de
mejora.

75% puntos.

Apartado expuesto de forma muy amplia y
correcta, la oferta/informacion presentada
se adecua completamente a lo requerido en
el Pliego.

100% puntos.

Se valoraran los siguientes aspectos. Maximo 2 puntos.

Memoria descriptiva de la marca con la que se pretende explotar la actividad. Maximo
0,5 puntos.

Manual de imagen e identidad corporativa (logotipo, colores corporativos, tipografias
corporativas, papeleria...). Maximo 0,5 puntos.

Manual de interiorismo (disefio visual, mobiliario, equipamiento, iluminacién,
acabados...). Maximo 0,5 puntos.

Manual de operaciones (procedimientos, instrucciones y orientacién de como debe
gestionarse el negocio). Maximo 0,5 puntos.

13



En todo caso, se aportara copia del registro de la marca con la que pretende explotar la actividad y
de la documentacidon que acredite estar en posesidon del derecho legitimo para su utilizacion y
comercializacién en esta licitacion.

e Oferta Gastrondmica y Atencion al Cliente: Se valorardn los siguientes aspectos. Maximo 6

puntos.

(0}

Servicio al cliente: Informacién sobre la atencidn personalizada. Se valorara que el servicio
de cafeteria sea en mesa. Maximo 3 puntos.

Detalle de la propuesta culinaria de la cafeteria, incluyendo la variedad de la carta (comida
y bebidas ofrecidas), incluyendo opciones para desayunos, almuerzos y meriendas.
Maximo 3 puntos.

= Se valorara positivamente la propuesta de opciones de comida saludables.

e Proyecto Técnico: Se valorardn los siguientes aspectos. Maximo 16 puntos.

Proyecto de adecuacién del local y espacio aportando la maxima definicién posible.

(0}

Anteproyecto de adecuacion de los inmuebles, aportando la maxima definicién posible
(planos y bocetos, disefio del local y de los espacios para terraza, equipamiento,
distribucién de interiores, etc.). Maximo 4 Puntos.

Memoria de calidades: Detallar aspectos como los materiales de construccion a utilizar
(pavimentos, revestimientos, carpinterias, etc.) o las caracteristicas de los acabados
(pinturas, barnices, azulejos, etc.). Maximo 2 Puntos.

Memoria de instalaciones: Detallar las instalaciones eléctricas, fontaneria, climatizacion,
ventilacién, seguridad, etc. que se vayan a incluir en el proyecto de adecuacion del local
y espacio.: Maximo 2 Puntos.

Memoria de mobiliario: Detallar el mobiliario que se instalard, los materiales y acabados
de los muebles, las dimensiones y caracteristicas técnicas de cada pieza, asi como
cualquier otra especificacién relevante. Maximo 4 Puntos.

Memoria de Conectividad: Detallar la infraestructura de red, las conexiones disponibles,
las especificaciones técnicas de estas conexiones y cualquier otra informacion relevante
relacionada con la conectividad y comunicacién de datos. Maximo 4 Puntos.

e Inversion CAPEX Total Inicial: Maximo 16 puntos.

Se asignaran otorgando el maximo de puntos a la oferta que presente mayor importe de inversidn

y haciendo un reparto proporcional en el resto de las ofertas presentadas segun los respectivos
importes de las mismas. Todas las ofertas que no alcancen una inversién minima de 470.114,00 €
seran rechazadas.

ASPECTOS A
VALORAR

PUNTUACION BAREMO DE PUNTUACION
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Inversion

CAPEX

Maximo

16

A la inversién con mayor importe 16 puntos. Resto de
inversiones proporcionalmente a la oferta de mayor

total inicial. puntos. importe de inversidn, siempre que sea igual o superior

a la inversién minima exigida de 470.114,00 €. (*)

(*) Puntuacion = (Propuesta CAPEX Total inicial / Propuesta CAPEX Mayor IMPORTE) x 16 Puntos

La puntuacién minima de la oferta técnica debera ser de al menos 20 puntos para que el licitador
continde en el proceso de licitacién y que sea abierta su oferta econémica. Solo pasaran a la siguiente
fase aquellas ofertas que obtengan una puntuacidén igual o mayor a 20 puntos.

Asimismo, quedaran excluidas las propuestas que no presenten la memoria de conectividad indicada
en el apartado “Proyecto Técnico” y aquellas propuestas que no alcancen una inversién minima
indicada en el apartado “Inversion CAPEX Total Inicial”.

14.2. VALORACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Renta variable: a los solos efectos de valoracidn de las ofertas econédmicas y para que el licitador
pueda calcular el porcentaje de renta variable a ofertar, en el Anejo del PCP (Modelo de Oferta
Econdmica para renta variable) ADIF-Alta Velocidad ha fijado las ventas previstas durante los afios
de vigencia del contrato. Estas ventas no se podran modificar y serdn sobre las que se realice la
simulacidén de ingresos con los que valorar la oferta econdmica.

La mayor puntuacion recaera sobre el licitador que presente mayor Renta Total ofertada por el local
y espacio, por el total de la vigencia del contrato, resultante de aplicar los porcentajes ofertados
sobre las ventas previstas y fijadas por ADIF-Alta Velocidad, realizdndose un reparto proporcional
entre el resto de las ofertas presentadas.

14.3. VALORACION GLOBAL DE LAS OFERTAS

De conformidad con lo establecido en la Estipulacién 12 del Pliego.

Resultard adjudicatario el licitador que obtenga mayor puntacién, una vez sumados los puntos
obtenidos en la oferta técnica y en la econdmica.

Il. EFECTOS Y EXTINCION

15. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El inicio del pago de la renta se producird, desde la firma del Acta de Inicio de Actividad, y de
conformidad con lo establecido en la Estipulacién 19 del PCP.

Cuando por cualquier causa este Acta de Inicio de Actividad no se hubiera firmado dentro de los
CIENTO VEINTE (120) dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega del local, el arrendatario
estd obligado a abonar la renta a partir, y desde, el 1219 dia siguiente a la firma del acta de entrega
del local.

15



El adjudicatario, trimestralmente, debera abonar la diferencia resultante de aplicar la siguiente
féormula:

Importe a abonar = (facturacidon * % RV ofertada) — RMG Anual (abonada mensualmente).

Dicho importe a abonar nunca podra ser inferior a CERO (0) euros.

16. CONDICIONES DEL CONTRATO

16.1. Seguros

300.000.-€
en los términos establecidos
en la Estipulacion 22 del Pliego

Seguro de
responsabilidad civil

300.000.-€
en los términos establecidos
en la Estipulacion 22 del Pliego

Seguro de dafios
contra incendios

16.2. Reglamento de Régimen Interior (RRI)

RRI: NO

Se estard a lo dispuesto en la Estipulacion 35 del PCP.

16.3. Gastos de publicidad y promocidn de la zona comercial

Aplica.

16.4 Suministros

De conformidad con lo establecido en la Estipulacién 24 del PCP.

16.5. Otros.

No aplica.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES N&reS

l. LICITACION

1.- CAPACIDAD Y REQUISITOS DE LOS LICITADORES

Podran presentar oferta aquellas personas fisicas o juridicas, nacionales o extranjeras, que tengan
capacidad de obrar plena, que no estén incursas en prohibicidon de contratar y que rednan los requisitos
enumerados en el presente Pliego en relacidén con el objeto de la contratacion.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP),
aplicable con caracter supletorio de conformidad con lo previsto en el articulo 110 de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas.

Para acreditar la solvencia, el licitador podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duracion de la ejecucién del contrato dispondra efectivamente de esa
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicidn de contratar. Cuando
un licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrard que va a disponer de los
recursos necesarios mediante la presentacién a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios
relativos a la solvencia econémica y financiera, ADIF-Alta Velocidad exigird responsabilidad solidaria

entre aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato.

El no cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente PCP determinara el rechazo de la

oferta en el proceso de licitacion.

2.- GARANTIAS

2.1.- Garantia provisional (en su caso)

En el caso de que asi se establezca en el Apartado 9 del CCC, los licitadores deberan constituir una
garantia provisional en los términos determinados en dicho apartado. La misma tiene por objeto
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procedimiento, en especial, del mantenimiento de la oferta hasta la firma del contrato.

Los ofertantes deberdn depositar esta garantia provisional mediante:

- Aval (seglin modelo que se adjunta como Anejo)

- Transferencia bancaria a una de las siguientes cuentas de las que ADIF-Alta Velocidad es titular:
=  Banco Santander: ES38 0049 1500 0625 1921 8585

=  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: ES29 0182 2370 4502 0156 7564

El documento justificativo de la constitucién de la garantia provisional deberd incluirse en el sobre N2 1.

Las garantias provisionales se extinguirdn automaticamente y seran devueltas a los licitadores después
de la formalizaciéon del contrato. En todo caso, la garantia provisional se devolvera al licitador que resulte
adjudicatario cuando haya constituido la garantia adicional, asi como los documentos resefiados en la
carta de adjudicacién que se hayan establecido como requisitos para suscribir el contrato con ADIF-Alta
Velocidad.

La falta de formalizacidn del contrato por causa imputable al adjudicatario implicara la pérdida de la
garantia provisional a favor de ADIF-Alta Velocidad.

2.2.- Fianza (Articulo 36.1 L.A.U.).

En caso de que sea exigible conforme al art. 36.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, antes de la firma
del contrato y mediante transferencia bancaria a favor de ADIF-Alta Velocidad, en concepto de fianza
legal, el adjudicatario deberd entregar una cantidad equivalente a dos mensualidades de la renta del
primer afio de vigencia del local/locales de conformidad con lo establecido en el apartado 9 del CCC.

2.3.- Garantia adicional

La garantia adicional responde de todas las obligaciones asumidas por el arrendatario en virtud del
contrato de arrendamiento formalizado entre las partes.

2.4.- Normas comunes a la fianza legal y a la garantia adicional

Las garantias indicadas en el presente Pliego podrdn aportarse mediante transferencia a una de las
cuentas bancarias de las que es titular ADIF-Alta Velocidad, E.P.E.: BBVA ES49 0182 23704502 0156 7564
o Banco Santander: ES38 0049 1500 0625 1921 8585, o mediante avales (Anejo “Modelo de Aval
bancario para la garantia provisional” y Anejo “Modelo de aval bancario para la garantia adicional” del
presente Pliego) o mediante contratos de seguro de caucion de entidad aseguradora debidamente
autorizada para operar (Anejo “Modelo aval “seguro de caucion”), debiendo entregar dicho seguro en
los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia.
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En el caso de unidon temporal de empresas, estas garantias podran constituirse por una o varias de Ilas
empresas participantes siempre que, en conjunto, se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal de empresas.
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La fianza y la garantia adicional en ningln caso serviran para fijar por anticipado el limite maximo de la
responsabilidad del adjudicatario, de manera que, si los dafios y perjuicios ocasionados a ADIF-Alta
Velocidad superasen las cantidades establecidas en ambas garantias, el adjudicatario debera abonar la
diferencia. Asimismo, responderan del exacto cumplimiento de las obligaciones que el adjudicatario
asume en virtud de la firma del contrato, asi como de la salvaguarda de los intereses de ADIF-Alta
Velocidad en relacién con los inmuebles arrendados.

En caso de que dichas garantias fuesen ejecutadas total o parcialmente por incumplimiento del
adjudicatario, éste debera reponerlas a su total importe en el plazo de SIETE (7) dias habiles contados
desde el siguiente a la fecha de la ejecucidn de las mismas.

En el caso de formalizarse una prérroga conforme a lo recogido en el apartado 4.2 del CCC, en el
momento de suscripcion de la misma, el arrendatario estara obligado a la actualizacion de la fianza L.A.U.
para hacerla coincidir con dos mensualidades de la renta vigente al comienzo del periodo de prdrroga,
asi como a la actualizacion de la garantia adicional, para hacerla coincidir con la renta vigente al
comienzo del periodo de prérroga.

Extinguido el contrato, y siempre que no existan obligaciones pendientes de las que el arrendatario deba
responder, ADIF-Alta Velocidad devolvera las garantias depositadas.

3. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES

3.1. Comunicaciones entre el drgano de contratacion y los licitadores

Los licitadores podran solicitar aclaraciones sobre cuantas dudas surjan en la interpretacidon de las
condiciones exigidas en el presente Pliego y en el resto de la documentacién relacionada hasta CINCO
(5) dias habiles antes de la fecha fin de presentacion de ofertas, salvo que en el CCC se establezca un
plazo diferente, prevaleciendo en ese caso lo previsto en el CC. ADIF-Alta Velocidad divulgara al resto de
los licitadores aquellas cuestiones suscitadas que, sin desvelar asuntos de caracter reservado relativos a
los consultantes, permitan una mayor homogeneidad para la mejor comparacion de las ofertas, todo
ello dentro de la mayor transparencia del proceso. ADIF-Alta Velocidad no estara obligada a responder
aquellas solicitudes de aclaracidn cuando entienda, a su Unico criterio, que las mismas no se precisan o
puedan afectar a criterios de igualdad de oportunidades en la licitacién.

Dichas aclaraciones tendran cardcter vinculante y se haran publicas en la pagina web de ADIF-Alta
Velocidad en términos que garanticen la igualdad y la concurrencia en el procedimiento de licitacion.

Las consultas relacionadas con la licitacién y presentacion de ofertas se realizaran en la direccién
designada en el Apartado 8 del CCC.
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3.2. Documentos y sobres a presentar

" sy
cretaria General ‘\s

CIGN DE =

Las proposiciones se ajustaran a lo establecido en este Pliego. Su presentacion supone por parte del
licitador la aceptacion incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracidn responsable de
gue reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con ADIF-Alta Velocidad.

Se presentaran dos o tres sobres, en funcidn de los criterios de adjudicacién, de acuerdo con el Apartado
6 del CCC, cada uno de ellos con el contenido establecido en el presente Pliego.

Los sobres deberdn estar identificados de la siguiente manera:

- Sobre N2 1. Documentacién administrativa.
- Sobre N2 2. Documentacién técnica.

- Sobre N2 3. Documentacién econémica.

La proposicion de los licitadores incluird los sobres cerrados y numerados indicados, debiendo figurar
en cada uno de ellos los siguientes datos:

- Tituloy nimero de expediente.
- Numero del sobre.

- Nombre, NIF y domicilio de la empresa.

Se aportaran en sobres cerrados y sellados, de forma que se garantice su integridad e inviolabilidad,
haciendo constar en los mismos el nimero de expediente y el objeto de la licitacion que aparece en la
portada del CCCy la fecha. Asi mismo, deberdn llevar la identificacién de la empresa.

Los ofertantes deberan presentar la documentacién en el lugar y con anterioridad a la fecha limite que
se indique en el anuncio de la licitacidon que se publicard en la pagina web de ADIF-Alta Velocidad.

Todos los documentos que se presenten estaran redactados en lengua castellana. En caso de que se
presentasen en otra lengua distinta deberdan acompafiarse de una traduccién completa a lengua
castellana, primando esta ultima en caso de duda o discrepancia.

Cada licitador no podra presentar mds de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion

en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mds de una unidn
temporal.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que ADIF-Alta Velocidad estime fundamental para considerar la oferta,
asi como aquellas propuestas que presenten ofertas inferiores al minimo fijado.
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El incumplimiento de estos requisitos comportara la desestimaciéon de las propuestas presentadas
el licitador.

3.3. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones realizadas por los licitadores son vinculantes, esto es, comprometen al adjudicatario
al cumplimiento de lo en ellas contenido y ofertado, siendo parte del contrato tanto la oferta técnica
como la oferta econdmica presentadas en el proceso de licitacion.

Los licitadores deberdn presentar sus proposiciones mediante soporte fisico informdtico que incluira
toda la documentacidn. Los documentos deberan aportarse en formato PDF firmado con firma digital
autorizada. Todos los documentos, se incluirdn en un mismo soporte fisico informatico dentro del sobre
que corresponda.

Los licitadores deberdn presentar sus proposiciones mediante soporte fisico informatico que incluira
toda la documentacion. Todos los documentos, incluidas, la oferta técnica cuando proceda y la oferta
econdmica, deberan aportarse en formato PDF con firma digital autorizada. Se incluira un soporte fisico
informatico por cada uno de los sobres, que incluira la documentacion requerida en cada uno de ellos.

El Soporte fisico informatico elegido por el licitador deberd ser de uso comun y estandarizado, por
ejemplo, USB, y contendra la Documentacién, libre de software malicioso y virus informaticos que
dificulten o imposibiliten su lectura, siendo responsabilidad del licitador velar por el cumplimiento de
esta previsidon. La presencia de software malicioso o virus informatico que imposibilite acceder al
contenido esencial del sobre conllevard la exclusién del licitador.

Excepcionalmente y en los supuestos previstos en el art. 14 de la Ley 39/2015, en los que el licitador no
estuviera obligado a comunicarse con la administracion por medios electrénicos, podrd presentar la
documentacion en papel, firmada manuscritamente en todas sus pdginas, incluyendo en el soporte fisico
informatico una copia escaneada de los documentos firmados manuscritamente. En este caso, si
existiese discrepancia entre la documentacidn presentada en papel y la documentacion presentada en
soporte fisico informatico, prevalecera la documentacion presentada en papel.

4.- CONTENIDO DEL SOBRE N2 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA

En el Sobre N2 1 se incluiran los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para licitar,
los cuales se detallan en los siguientes apartados.

En ningln caso, se incluiran en este sobre datos que permitan inferir datos relativos a la proposicion
técnica o econdmica del licitador, ni datos o documentos que deban incluirse en el Sobre N2 2 o Sobre
N2 3. Si eso se produjera, previa decisién motivada de la mesa de licitacidn, el licitador podra quedar
excluido.

Los licitadores deberan tener en cuenta que, en cualguier momento del procedimiento, la Mesa de
Licitacidn o el drgano de contratacion les podra solicitar que aporten la documentacidn acreditativa de
los datos indicados en las declaraciones responsables. Si el licitador no presenta la documentaciéon
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no cumple los requisitos establecidos en este Pliego, quedara excluido del proceso de licitacion.

El 6rgano de contratacidn podra solicitar a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo de procedimiento y, en
todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refieren los apartados anteriores deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y
subsistir en el momento de formalizacion del contrato.

4.1. Declaracién responsable

Se adjunta, para su cumplimentacidon Anejo “Modelo de declaracién responsable” que contendrd, al
menos, los siguientes aspectos:

- Tener personalidad juridica y capacidad de obrar, de conformidad con lo establecido en la
Estipulacion 12.3.a) del presente PCP.

- Ostentar la representacion del licitador, de conformidad con lo establecido en la Estipulacién 12.3.b)
del presente PCP.

- Cumplir los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos en el
Apartado 10 del CCC.

- No estar incurso en prohibicidn de contratar, de conformidad con lo establecido en la Estipulacién
12.3.d) del presente PCP.

4.2 Documento justificativo de la constitucion de la garantia provisional, en su caso
En caso de ser requerida la garantia provisional, se detallara el Apartado 9 del CCC.

4.3. Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresas (U.T.E.), en su caso, u otra férmula
asociativa

Ningun licitador podra suscribir proposicion en unién temporal con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal. La contravencién de este principio producira
la desestimacion de todas las proposiciones presentadas por el licitador.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo.



e
h adif
ALTA VELOCIDAD

Cuando dos o mas empresas acudan a la licitacion constituyendo una Unién Temporal, u otra forn N . o
asociativa legalmente reconocida, cada uno de los empresarios que la componen debera acreditar su
capacidad y solvencia, acumulandose a efectos de la determinacidn de la solvencia de la Unién Temporal

las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
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Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Unién Temporal, u otra férmula asociativa, sera
necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen, en documento privado,
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos
y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representacién de
todos ellos frente a ADIF-Alta Velocidad. Dicho documento debera estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas componentes de la Unidn.

Si durante la tramitacidon de un procedimiento y antes de la formalizacién del contrato se produjese la
modificacion de la composicidn de la uniéon temporal de empresas, esta quedard excluida del
procedimiento. No tendra la consideracion de modificacion de la composicion la alteracion de la
participacién de las empresas siempre que se mantenga la misma solvencia y capacidad a la exigida en
el PCP.

Quedara excluida también del procedimiento de adjudicaciéon del contrato la unién temporal de
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibicidn de
contratar o presentard deudas vencidas y pendientes de pago con ADIF-Alta Velocidad, a la fecha de
presentacion de ofertas.

Durante la vigencia del contrato, la modificacidn en la férmula asociativa del adjudicatario -ya sea en
denominacion, numero de socios, o porcentajes de representacion- debera ser autorizada previamente
por ADIF-Alta Velocidad a quien se le comunicara por escrito. En cualquier caso, la nueva composicion
de la Unidn o asociacién deberd cumplir los requisitos de solvencia establecidos en el presente Pliego y
las empresas que la compongan deberdn tener plena capacidad de obrar y no estar incursas en
prohibicion de contratar.

5.- CONTENIDO DEL SOBRE N22: PROPOSICION TECNICA, EN SU CASO

En este sobre se incluird la documentacion indicada en el Apartado 12 del CCC.

En ningln caso, se incluiran en este sobre datos que permitan inferir datos relativos a la proposicién
econdmica del licitador, ni datos o documentos que deban incluirse en el Sobre N2 3. Si eso se produjera,
previa decision motivada de la mesa de licitacién, el licitador podrad quedar excluido del proceso de
licitacion.

6.- CONTENIDO DEL SOBRE N23: PROPOSICION ECONOMICA

En este sobre se incluira la documentacién indicada en el Apartado 13 del CCC, debiendo la oferta
econdmica estar firmada y sellada para su validez.
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expediente de licitacion.

Cada licitador sélo podra presentar una proposicion econdmica, esto es, una Unica oferta econdmica sin
variantes, alternativas u opciones por cada local/espacio objeto del expediente de licitacion.

El licitador debera cumplimentar el modelo sin introducir cambios ni modificaciones en el mismo,
debiendo contemplar obligatoriamente todos los aspectos considerados, siendo desestimadas aquellas
ofertas que no contemplen la totalidad de los aspectos indicados en la proposicién econdmica.

Las cuantias incluidas en la oferta econémica deberdn expresarse sin IVA, quedando sujetos a dicho
impuesto los importes que resulten a favor de ADIF-Alta Velocidad en ejecucién de las obligaciones
econdmicas previstas en el presente contrato.

7. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas presentadas mantendran su validez durante un periodo de SEIS (6) meses contando a partir
de la fecha de apertura de las ofertas econémicas.

8. MESA DE LICITACION

El Organo de Contratacidn estard asistido por una Mesa de Licitacién que sera el 6rgano competente
para la valoracién de las ofertas que, previos los tramites que se establezcan, elevara a aquél la
correspondiente propuesta.

Esta podra apoyarse en los servicios técnicos de la Entidad para llevar a cabo la valoracion de las ofertas
recibidas.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES

9.1. Apertura de documentaciéon administrativa (Sobre N2 1)

La Mesa de Licitacion, una vez concluido el plazo de presentacidn de ofertas, procedera a la calificacion
del contenido del Sobre N2 1 de cada uno de los licitadores, admitiendo a aquellos cuya documentacion
sea suficiente para concurrir a este proceso.

En el caso de que la Mesa de Licitacidn advirtiera defectos en la documentacion presentada, comunicara
a los licitadores los defectos observados, concediéndoles un plazo maximo de CINCO (5) dias habiles
para su subsanacidn, con apercibimiento de exclusion del proceso en caso de no efectuarla.
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La Mesa de Licitacion, una vez calificada la documentacidn a que se refieren los parrafos anterior
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién presentada, procedera a
determinar, de forma expresa, las empresas admitidas a la licitacidn y las rechazadas, asi como las causas
del rechazo.

9.2. Apertura de proposicién técnica (Sobre N2 2), en su caso

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicacion, la Mesa de Licitaciéon procederd, en el
plazo maximo de VEINTE (20) dias habiles contados desde la fecha de finalizaciéon del plazo de
presentacion de ofertas a la apertura del Sobre N2 2, cuyo contenido se entregara al servicio pertinente
para su analisis y ponderacién.

Las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas se realizaran antes de la apertura de las
proposiciones econdmicas, realizando un informe técnico de la valoracién obtenida por cada oferta, no
pasando a la siguiente fase aquellas ofertas que no superen el minimo requerido en la valoracién técnica
gue se indica en el Apartado 14 del CCC, por tratarse de ofertas situadas en el intervalo de calidad
inaceptable para ADIF-Alta Velocidad. En el supuesto de que algun aspecto técnico no estuviese
suficiente claro para ADIF-Alta Velocidad, solicitard su aclaracién antes de la valoracion técnica
definitiva.

9.3. Apertura de proposicion econémica (Sobre N2 3)

La apertura de las proposiciones econdmicas presentadas por los licitadores se llevard a cabo, por la
Mesa de Licitacién, en el lugar, fecha y hora indicada en el anuncio de licitacién publicado en la pagina
web de ADIF-Alta Velocidad.

La Mesa de Licitacién, al inicio del acto de apertura de las proposiciones econdmicas y previamente a la
apertura de estas, indicara las empresas que han sido admitidas a la fase de valoracién econdémica.

A continuacion, procedera, en su caso, a la lectura de la puntuacidon obtenida en cada uno de los
apartados de valoracién del Sobre N22 por cada una de las ofertas presentadas, asi como del total de
puntos obtenidos por el licitador por su propuesta técnica.

Posteriormente, se procedera a la apertura del Sobre N23 de las ofertas admitidas. No seran abiertos
los sobres de aquellas empresas cuyas ofertas técnicas no hayan superado la puntuacién indicada en el
presente pliego como umbral minimo de puntuacidon (ofertas situadas en el intervalo de calidad
inaceptable), si asi se ha determinado en el Apartado 14 del CCC.

10.- VALORACION DE LA DOCUMENTACION RECOGIDA EN EL SOBRE N2 2

Para valorar los criterios técnicos de una propuesta se analizardn y puntuaran los aspectos de la misma
que se relacionan y describen en el Apartado 12 del CCC.
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11.- VALORACION DE LA DOCUMENTACION RECOGIDA EN EL SOBRE N@ 3 \@ . /v“; /
S

En el acta correspondiente a la apertura de las ofertas econdmicas se hard constar que, antes de
comenzar dicha apertura, y en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicacion, se ha realizado ya la
valoracion final de la documentacién técnica de cada una de las ofertas y se ha puesto a disposicién de
los miembros de la Mesa de Licitacién.

Para obtener la puntuacién de las ofertas econdmicas, se estara a lo previsto en el Apartado 12 del CCC.

12.- VALORACION GLOBAL DE LAS OFERTAS

12.1. Un solo criterio de adjudicacién

Cuando el Unico criterio a considerar sea la oferta econédmica, se entenderd que la mejor oferta es la
gue incorpora la renta mas elevada (renta minima garantizada, renta fija o porcentaje de renta variable,
segun se indique en el Apartado 14 del CCC).

12.2. Varios criterios de adjudicacion

Cuando se utilicen varios criterios de adjudicacion, oferta técnica y oferta econédmica, la valoracion
global de las ofertas se calculara con arreglo a los criterios establecidos en el Apartado 14 del CCC.

12.3. Clasificacion de ofertas

La Mesa de Licitacion clasificard las proposiciones presentadas, conforme a lo sefialado en la estipulacién
anterior, por orden decreciente, atendiendo a los criterios recogidos en el CCC.

De acuerdo con dicha clasificacién, la Mesa de Licitacion requerira al licitador que haya presentado la
mejor oferta, para que, dentro del plazo maximo de DIEZ (10) dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente y envie la siguiente documentacion
justificativa de las circunstancias a las que se refiere la declaracidon responsable establecida en la
Estipulacion 4 del presente PCP, si no se hubiera aportado con anterioridad.

Los eventuales empates se resolveran en los términos previstos en el Apartado 14.3 del CCCy, en su
defecto, considerando en primer lugar la oferta que presente una mayor puntuacion en el criterio de
mayor ponderacioén asignada, continuando con el siguiente criterio y asi sucesivamente. No obstante, si
persistiese el empate, se solicitara a los licitadores que hayan empatado, que presenten en sobre
cerrado una nueva oferta econémica en el plazo de 48 horas.

Siguiendo con lo dispuesto en el primer pdrrafo de este punto, se pedird la acreditacién documental
Unicamente al adjudicatario propuesto de lo siguiente:

10
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a) Documentos acreditativos de la capacidad de obrar
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- Los empresarios individuales deberan aportar copia auténtica del DNI, NIE o del documento que, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, en los términos establecidos en el articulo 27 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun.

- Losrestantes empresarios (articulo 84 de la “LCSP”):

= Los empresarios que fueren personas juridicas presentaran la escritura o documento de
constitucién, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representacién

Los que comparezcan, o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto,
y fotocopia compulsada o legitimada notarialmente de su documento nacional de identidad o del que,
en su caso, le sustituya reglamentariamente (articulo 140.1. a) de la LCSP). El poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente en los casos en que se exija por el Reglamento del
Registro Mercantil. Los apoderamientos otorgados por administradores o apoderados de sociedades
mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrdn también ser conferidos en
documento electrénico, siempre que el documento de apoderamiento sea suscrito con la firma
electrdénica reconocida del poderdante.

c¢) Documentos que acrediten la solvencia

Se aportara la documentacidn que se exija en el Apartado 10 del CCC.

En el caso de que se vaya a acreditar la solvencia con medios externos, se debera aportar la declaracion
responsable prevista en la Estipulacidon 4.1 del presente Pliego, debidamente cumplimentada por la
entidad en cuestion.

d) Documentacién que acredite no estar incurso en prohibiciones de contratar

Obligaciones tributarias:
Se considerard que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias cuando, en su caso, concurran algunas de las siguientes circunstancias:

- Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, siempre que ejerzan actividades
sujetas a este impuesto, en relacidon con las actividades que vengan realizando a la fecha de
presentacion de las proposiciones o de las solicitudes de participacién en los procedimientos
restringidos, que les faculte para su ejercicio en el dmbito territorial en que las ejercen.

- Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, o de Sociedades, segun se trate de
personas o entidades sujetas a alguno de estos impuestos, asi como las correspondientes
declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso procedan.

11
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- Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periddicas por el Impuesto sobr
Valor Afadido, asi como la declaracidon resumen anual.
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- No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo, o en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en
periodo voluntario.

Alos efectos de la expedicidn de las certificaciones acreditativas de dichas circunstancias, se considerara
gue las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando
las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensién con ocasidn de la
impugnacion de las correspondientes liquidaciones.

Obligaciones de Seguridad Social:

Se considerara que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:

- Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratase de un empresario
individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razén de la actividad.

- Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten servicios a las mismas.

- Haber presentado los documentos de cotizacién correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social
y, si procediese, de los conceptos de recaudacidn conjunta con las mismas, asi como de las asimiladas
a aquellas a efectos recaudatorios, correspondientes a los DOCE (12) meses anteriores a la fecha de
solicitud de la certificacion.

- Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

A los efectos de la expedicién de las certificaciones acreditativas de dichas circunstancias, se considerara
gue las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensién con ocasion
de la impugnacion de tales deudas.

Adicionalmente, constituyen circunstancias que impiden a los empresarios concurrir a la presente
licitacion y contratar con ADIF-Alta Velocidad, siempre que hayan tenido lugar dentro de los TRES (3)
afios anteriores a la publicacidn del anuncio de esta licitacidn, las siguientes:

- Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracién responsable en un procedimiento de
contratacién de ADIF-Alta Velocidad, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia.

- Haber retirado indebidamente su proposicidn en un procedimiento de adjudicacion de ADIF-Alta
Velocidad o haber imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor por no entregar la
documentacion preceptiva que le fuese requerida dentro del plazo sefialado para ello.

- Haber dejado de formalizar el contrato con ADIF-Alta Velocidad, adjudicado a su favor, en los plazos
previstos por causa imputable al adjudicatario.

12
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Asimismo, no podrdn contratar con ADIF-Alta Velocidad aquellos empresarios que mantengan deudas
liquidas, vencidas y exigibles con esta entidad a la fecha de presentacidn de las ofertas, que superen el
menor de los siguientes importes, el 10% del presupuesto minimo de licitacién o 150.000 euros.

Las ofertas presentadas por empresas incursas en prohibicion de contratar o en las que concurra alguna
de las circunstancias anteriores seran excluidas de la licitacion.

Las circunstancias indicadas en el presente apartado “d)”, se refieren a declaraciones cuyo plazo
reglamentario de presentacién hubiese vencido en los DOCE (12) meses precedentes al mes
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la certificacion.

e) Documentacidon a adjuntar en caso de empresa extranjera

Para el caso de que la empresa sea extranjera, debera adjuntar los siguientes documentos acreditativos
relativos a la capacidad de obrar:

- La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara mediante la inscripcidn
en los Registros o presentacion de las certificaciones que se indican en el Anexo N2 1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditard mediante informe
expedido por la Misién Diplomatica Permanente, u Oficina Consular de Espaia en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto,
gue actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende
el objeto del contrato. En estos supuestos, ademas deberd acompafarse informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio
de Economia sobre la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio, o, en caso contrario, el informe de reciprocidad en el que se
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracidon en forma sustancialmente analoga.

13. ADJUDICACION

La Mesa de Licitaciéon, una vez presentada la documentacién requerida, y previos los informes
preceptivos, elevard al Organo de Contratacién la propuesta de adjudicacién, acordandose esta en
resolucién motivada, que se notificara a los licitadores.

ADIF-Alta Velocidad podra tomar la decision de no adjudicar o no celebrar el contrato o desistir del
procedimiento antes de la formalizacidén. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para
participar en la licitacion o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en
el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracion empleados para el
calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracion, a través de los tramites del
procedimiento administrativo comun.

13
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No podrd declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.

14.- COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

ADIF-Alta Velocidad requerira al adjudicatario para que, en el plazo maximo de DIEZ (10) dias habiles, a
contar desde el dia siguiente a la recepcidn de la comunicacion de adjudicacién, presente la siguiente
documentacion:

- Enel caso de que varias Empresas se hayan presentado como Unidn Temporal deberan presentar la
escritura de constitucion de la Unién Temporal designando a la persona que ha de ostentar la
representacién de la Uniéon Temporal.

o Asimismo, presentaran los documentos que se indican en el punto A) por lo que se refiere a
cada Sociedad que forme parte de la Unidn Temporal.

- Garantia adicional, indicada en la Estipulacidn 2 del PCP, y en los términos en ella indicada.

- Fianza LAU, en su caso, indicada en la Estipulacion 2 del PCP, y en los términos en ella indicada.

Adicionalmente, en el plazo de UN (1) mes contado a partir del dia siguiente a la formalizacién del
contrato, el adjudicatario entregard a ADIF-Alta Velocidad una declaracién responsable de contar con
los seguros que se exigen en el presente Pliego con indicacion expresa de la Entidad Aseguradora y
numero de pdliza, asi como manifestacidon expresa, bajo su responsabilidad, de que el seguro relne
todos los requisitos previstos en el Pliego y de que se mantendrd en vigor durante toda la vigencia del
contrato. Esta declaracidon debera ir acompainada de un certificado expedido por el asegurador, en el
gue consten los importes, riesgos y bienes asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.

En el caso de que el licitador propuesto como adjudicatario no diera cumplimiento a lo dispuesto en los
parrafos anteriores en el plazo concedido en la presente clausula, la adjudicaciéon quedara sin efecto
alguno, comunicandose esta circunstancia a dicho licitador y procediéndose a la incautacion de la
garantia provisional tal como se establece en la Estipulacién 2 del presente Pliego.

En tal caso, el Organo de Contratacién podra seguir el proceso de adjudicacién, seleccionando la
siguiente mejor oferta por el orden en que hayan quedado clasificadas y acordard la incautacion de la
garantia provisional aportada.

15.- FORMALIZACION

El contrato se formalizard entre las partes en documento escrito privado, en un plazo maximo de QUINCE
(15) dias habiles, desde la recepcion de la documentacién sefialada en el apartado anterior. No obstante,
podra elevarse a escritura publica cuando asi lo solicite el adjudicatario, siendo a su cargo los gastos
derivados de su otorgamiento. En este caso, el adjudicatario se compromete a entregar a ADIF-Alta
Velocidad DOS (2) copias autorizadas y DOS (2) copias simples de dicha escritura, dentro del plazo de
QUINCE (15) dias habiles, contados desde la fecha del otorgamiento.

14
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De no producirse la formalizacién del contrato en el plazo sefialado por causas imputables al
adjudicatario, se entendera que éste ha retirado injustificadamente su oferta procediéndose a la
incautacion de la garantia provisional tal como se establece en la Estipulacién 2 del presente Pliego. En
consecuencia, el Organo de Contratacién podra seguir el proceso de adjudicacién, seleccionando la
siguiente mejor oferta por el orden en que hayan quedado clasificadas y acordara la incautacién de la
garantia provisional aportada.

16- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El contrato se regira por los propios términos y pactos contenidos en estas condiciones particulares, por
lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Publicas, y
en las demas normas legales que sean de aplicacién y, en ultimo término, por los preceptos del Cédigo
Civil.

Para la resolucidn de cuantas cuestiones puedan derivarse de la preparacién y adjudicacién del contrato
serdn competentes los érganos del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Las cuestiones
derivadas de sus efectos y extincién se atribuiran a los 6rganos del Orden Jurisdiccional Civil que resulten
competentes conforme al fuero establecido en el articulo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de
Asistencia Juridica al Estado de Instituciones Publicas, debiéndose resolver cualquier litigio en aplicacidn
del derecho nacional comun de ambas partes.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposicion,
revestirdn cardcter contractual los siguientes documentos cuyo orden de prelaciéon es el que a
continuacion se refleja:

12 Contrato. Al suscribir el contrato, el adjudicatario firmara igualmente todos los demas documentos
a que se hace referencia en este apartado.

22 Oferta formulada por el adjudicatario, incluidos los sobres 2 (cuando proceda) y 3, en particular
los compromisos de mejora u obligaciones adicionales.

32 Pliego de Condiciones Particulares y sus Anejos

Queda expresamente excluida la aplicacion del articulo 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (L.A.U.).

I1l. EJECUCION DEL CONTRATO

17.- INICIO DE LA ACTIVIDAD

La entrega del inmueble se realizara a partir de la adjudicacion y una vez formalizado el contrato
correspondiente.

15
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La recepcidn de los locales se realizard, obligatoriamente, en el plazo establecido en el Apartado 4. 1

CCC, a contar desde la fecha en que ADIF-Alta Velocidad notifique al adjudicatario estar en dISpOSICIOI‘\
de entregarlo.

Esta entrega se documentara mediante la firma del Acta de Entrega correspondiente que deberd ser
firmada por ambas partes.

Serd causa de resolucion del contrato el que el adjudicatario no haya recepcionado en el plazo indicado
el local/espacio mediante la correspondiente firma del Acta de Entrega.

El inicio de actividad se producird, como maximo segun lo establecido en el Apartado 4.1 del CCC
después de la entrega del local o espacio. Previa autorizacion de ADIF-Alta Velocidad, el arrendatario
podra iniciar la actividad y con posterioridad efectuar las obras de adecuacién del local, siempre en el
primer afio desde la entrega del mismo, con suspension del pago de la renta durante el periodo que
duren las obras y, en todo caso, por el plazo méximo establecido en el Apartado 4.1 del CCC.

La fecha de inicio de la actividad constara en el Acta de Inicio de Actividad que firmaran las partes
contratantes.

18.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

El adjudicatario deberd solicitar y obtener por su cuenta y cargo la totalidad de las autorizaciones y
licencias, tanto nacionales como autondmicas y locales, vigentes en la actualidad -o que puedan
requerirse en el futuro- y resulten legalmente preceptivas para desarrollar su actividad en el
local/espacio arrendado por ADIF-Alta Velocidad.

ADIF-Alta Velocidad declina cualquier responsabilidad para el caso de que la actividad a realizar por el
adjudicatario se desarrollase sin contar con las credenciales, licencias y autorizaciones preceptivas.

19. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El pago de la renta se realizara por meses adelantados, previa presentacion por ADIF-Alta Velocidad de
las correspondientes facturas. Para la correcta facturacion por todos los conceptos que correspondan,
el adjudicatario facilitara a ADIF-Alta Velocidad los datos que imperativamente han de ser incorporados
y firmara la “Orden de domiciliacidon de adeudo directo SEPA” autorizando asi a ADIF-Alta Velocidad a
remitir los pagos a su cuenta y a la entidad financiera para efectuar los adeudos.

En el caso de que haya renta variable, el adjudicatario deberad satisfacer el porcentaje establecido. A tal
efecto, la facturacién que sirve para el cdlculo y la cantidad a satisfacer deberan acreditarse
detalladamente, respecto de cada uno de los locales/espacios arrendados, mediante declaracién
responsable firmada por representante legal que el adjudicatario aportara mensualmente, en los DIEZ
(10) primeros dias habiles del mes siguiente al que se refiera la facturacion.

Trimestralmente, el adjudicatario abonara la cantidad resultante de aplicar el porcentaje a la facturacién
en concepto de renta variable, salvo que se indique lo contrario en el Apartado 15 del CCC.
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Para el cobro de las liquidaciones trimestrales, ADIF-Alta Velocidad emitird las correspondientes
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facturas, en funcién de la facturacion declarada.

Las cantidades a abonar son cuantias sin IVA, por lo que se incrementaran las cifras con el importe del
IVA legalmente aplicable en cada momento.

El impago por el adjudicatario de cualquiera de las partes alicuotas de la renta devengara el interés legal
gue corresponda en la fecha en que se produzca el impago, desde la fecha de este y hasta el abono del
importe que corresponda.

Cuando se produzcan uno o varios impagos se requerird de pago al arrendatario. En caso de no proceder
al abono de los conceptos facturables pendientes se ejecutard la garantia correspondiente de
conformidad con lo establecido en la Estipulacién 2 del presente PCP. Todo ello, sin perjuicio de las
acciones que en derecho procedan.

20.- AUDITORIAS
20.1.- Auditorias y comprobaciones de resultados y facturacion

A ADIF-Alta Velocidad le corresponde la inspeccidn, comprobacidn y vigilancia para la correcta ejecucién
del contrato, asi como la verificacién de que el adjudicatario estd cumpliendo adecuadamente lo
ofertado en las proposiciones técnica y econdmica y, ademas, desarrollando la actividad con la calidad
esperada, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego.

Periédicamente, y al menos anualmente, ADIF-Alta Velocidad ordenard y/o realizara los trabajos de
inspeccidn por si mismo y establecerd sistemas de control de calidad y dictard cuantas disposiciones
estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

La informacién de resultados y facturacidon remitida por el arrendatario mensualmente sera revisada por
ADIF-Alta Velocidad, que podra ademas realizar, por sus propios medios o a través de terceros o
mediante otro medio de verificacion, las auditorias y comprobaciones que considere precisas para
confirmar que las rentas variables abonadas son las correctas en funcién de la facturacion realizada en
cada inmueble.

Previa la firma de los correspondientes acuerdos de confidencialidad, el arrendatario estara obligado a
proporcionar toda la informacidn solicitada por ADIF-Alta Velocidad o los terceros encargados por éste
para la realizacidn de dichas auditorias y comprobaciones, asi como a facilitar el acceso a sus sistemas
de contratacion, facturacion y, en general, de gestidn y control econdmico.

A tal efecto, el arrendatario debera llevar una contabilidad separada y diferenciada de cada una de las

unidades productivas objeto del presente contrato, a fin de facilitar dicha informacion para que sea
objeto de auditoria y comprobacion.
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Respecto de las auditorias de ventas e inversiones, y en todo caso especificando el periodo objetc
revision, se podra requerir al arrendatario que aporte la siguiente documentacion:

1. De tipo econdmico y juridico, como cuentas anuales, informes de auditoria, balances, cuentas de
resultados, mayores de venta y/o de caja y bancos, declaraciones de impuestos, cierres de caja,
extractos bancarios, detalles mensuales de entidades bancarias de cobros mediante tarjetas en los
datafonos, contrato con la firma franquiciadora y facturas emitidas por la empresa franquiciadora en
concepto de canon sobre las ventas realizadas en el local, en caso de régimen de franquicia,
inventario de bienes de inversion, detallando fechas de adquisicién, mayores de inmovilizado,
facturas, contratos y pagos que soporten las inversiones, plan de inversion de los préoximos
ejercicios...

2. Detipolaboral, como relativa a trabajadores/empleados del local, gastos de personal, nimero medio
de empleados...

3. En general, otra documentacién considerada necesaria por los auditores en cada circunstancia, en
funcion de la especial naturaleza de la explotacidn del negocio/el arrendatario.

Si de dichas auditorias o comprobaciones resultasen anomalias o contradicciones con los datos
facilitados el arrendatario estard obligado a:

- Abonar a ADIF-Alta Velocidad: a) el coste por la realizacion de dicha auditoria o comprobacion; b) la
renta variable correspondiente a la diferencia puesta de manifiesto por el resultado de la auditoria
o comprobacién; y c) una cantidad equivalente a TRES (3) veces la detectada, en concepto de
penalizacion o indemnizacion, todo ello sin perjuicio de que deberd proceder a la inmediata
instalacidn en los inmuebles arrendados del sistema de control de facturacién determinado por ADIF-
Alta Velocidad, y definido en la Estipulacidn 20.2 el PCP, con el fin de que se efectue la transmision
de toda la informacidén de los ingresos de la actividad en tiempo real a ADIF-Alta Velocidad.

- Instalar un sistema de control, por cuenta y cargo del arrendatario, en el plazo maximo de TRES (3)
meses desde la fecha de notificacién del resultado de la auditoria. El sistema de control debera
instalarse con caracter inmediato en todos los inmuebles de ADIF-Alta Velocidad y/o ADIF-Alta
Velocidad arrendados por el adjudicatario (no Unicamente en el inmueble objeto de auditoria o
comprobacién). ADIF-Alta Velocidad determinara el sistema de control, que viene definido en la
Estipulacion 20.2 del PCP, con el fin de que se efectue la transmision de toda la informacién de los
ingresos de la actividad en tiempo real a ADIF-Alta Velocidad.

El adjudicatario permitira el libre acceso a toda persona autorizada por ADIF-Alta Velocidad, para
comprobar el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el presente Pliego, siempre que (i)
medie el oportuno aviso al objeto de perturbar lo menos posible al adjudicatario y el desarrollo de la
actividad y (ii) la visita se efectle en presencia de éste, salvo en caso de urgencia o fuerza mayor, en que
ADIF-Alta Velocidad también podra, por si o por medio de persona autorizada, acceder a los espacios
desde los que se realiza la actividad, para atender las reparaciones o revisiones que sean oportunas. En
estos casos, ADIF-Alta Velocidad dara cuenta inmediata al adjudicatario.

18

CIG

=

" sy
cretaria General ‘\s



e
h adif
ALTA VELOCIDAD

20.2.- Sistema de control
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El arrendatario se obliga a aceptar que ADIF-Alta Velocidad, durante la vigencia del contrato, pueda
instalar un sistema de informacién para el control de la facturacién, o en su ausencia, de las operaciones,
con el fin de que se efectue la transmision de toda la informacion de los ingresos de la actividad en
tiempo real a ADIF-Alta Velocidad. Este sistema debera permitir que se envie a ADIF-Alta Velocidad, en
el formato que se establezca, al menos el importe de todos los tiques de facturacién en tiempo real y
desde el punto donde se ha realizado dicha facturacion. Asimismo, debera enviar un resumen del dia al
final de cada dia contable de facturaciéon, o en su ausencia, de operaciones.

Serd imprescindible que este sistema y los elementos necesarios para su correcto funcionamiento se
encuentren totalmente operativos de forma permanente, por lo que su carencia o inoperatividad
continuada, habitual y/o persistente serd causa de resolucién inmediata de contrato, siendo
responsabilidad del arrendatario mantener este sistema y elementos en buen estado de conservacion,
funcionamiento, seguridad y limpieza, efectuando las reparaciones que fueran precisas para su correcta
y total operatividad. La resolucién del contrato motivada por la carencia o inoperatividad del sistema de
control no dard lugar a indemnizacién alguna al arrendatario.

21.- OBRAS

21.1.- Obras en general

El adjudicatario no podra realizar sin el consentimiento de ADIF-Alta Velocidad, expresado por escrito,
ningun tipo de obra ya sea de primer establecimiento, de conservacién y/o de mejora, en el local
arrendado. En especial, el adjudicatario comunicara a ADIF-Alta Velocidad, previamente al inicio de las
obras, el disefio funcional y estético que se proponga efectuar con objeto de que ADIF-Alta Velocidad le
otorgue, en su caso, su consentimiento, mediante la entrega a ADIF-Alta Velocidad de un proyecto
visado por un técnico competente.

El consentimiento que ADIF-Alta Velocidad otorgue en su calidad de arrendador no implicara asuncion
de responsabilidades en la elaboracién y ejecucion del Proyecto de obra que proceda, ni aceptacion del
volumen de inversidn ejecutado. Dichas responsabilidades corresponderan exclusivamente al
adjudicatario. La ejecucion de las obras se realizara observando estrictamente la normativa sobre
Prevencion de Riesgos Laborales y cualquier otra normativa que pudiera ser de aplicacidn.

La totalidad de las obras ya sean de primer establecimiento, de conservacién o de mejora serdn de
cuenta y cargo del adjudicatario. Este se obliga a realizar las obras e inversiones necesarias para
acondicionar el local a la actividad a que se destina.

Desde la fecha de inicio de la actividad, el adjudicatario dispondra de SEIS (6) meses para presentar a
ADIF-Alta Velocidad las facturas y justificantes de pago que acrediten documentalmente la inversion de
primera ocupacion realizada. En el caso de que la inversidn de reposicién, conservacion y/o mejora sea
valorable en el proceso de licitacion, el adjudicatario dispondra de SEIS (6) meses, desde la fecha
establecida en el contrato o, en su defecto acordada por escrito firmado por ADIF-Alta Velocidad vy el
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adjudicatario, para presentar a ADIF-Alta Velocidad las facturas y justificantes de pago que acred N\ s ¢ -

documentalmente dicha inversion.

No se aceptaran, por regla general, las facturas y justificantes de pago cuyas fechas de facturas sean
anteriores a la fecha de la firma del contrato.

En el supuesto de que la inversidn (inicial y/o de reposicidn, conservacidn y/o mejora) realizada en
CAPEX y/o la falta de su adecuada justificacién no alcance la cifra comprometida en su oferta, el
adjudicatario estara obligado a abonar a ADIF-Alta Velocidad la diferencia, en concepto de inversién no
realizada, hasta alcanzar el total de la inversion comprometida, en el plazo maximo de UN (1) mes desde
la notificacion por ADIF-Alta Velocidad. A tal efecto, ADIF-Alta Velocidad emitird una factura por el
importe total de la inversidn no realizada en el plazo maximo de UN (1) mes tras el plazo de SEIS (6)
meses de que dispone el adjudicatario para justificar documentalmente la inversion realizada. En el caso
de que dicha factura resultase impagada por el adjudicatario, ADIF-Alta Velocidad detraerd la cantidad
de la garantia adicional entregada, debiendo reponerla el adjudicatario en el plazo maximo de QUINCE
(15) dias naturales desde que se produzca la reduccién de la misma.

Las referencias a la inversion de reposicidn, conservacién y/o mejora Unicamente seran de aplicacion
cuando dicha inversidén se valore en el proceso de licitacidn e influyan en la adjudicacidn del inmueble.

El adjudicatario amortizara por su cuenta y cargo, durante el tiempo de vigencia del contrato, todas las
obras e inversiones que efectue en el local, de forma tal que, al vencimiento del mismo, su valor residual
sea CERO (0) euros.

ADIF-Alta Velocidad podra inspeccionar las obras e inversiones que realice el adjudicatario y, una vez
ejecutadas, comprobara que se corresponden con las que se consintieron. ADIF-Alta Velocidad tendra
derecho a verificar, en cualquier momento, por si mismo o por medio de una firma externa de auditoria
libremente designada por la Entidad, los libros y documentos del arrendatario correspondientes al
inmueble y la justificacidon del importe de la inversién comprometida realizada en el mismo, para lo cual
el arrendatario concederd a ADIF-Alta Velocidad acceso a las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que desarrolle sus actividades.

Las obras realizadas quedaran en beneficio del local al término del contrato sin que ADIF-Alta Velocidad
deba abonar al adjudicatario indemnizaciéon o amortizacién alguna.

ADIF-Alta Velocidad se compromete a permitir la realizacidn de las obras a las que dio su consentimiento
y el adjudicatario, por su parte, a asegurar que tales trabajos no interfieran el normal desarrollo de la
explotacién ferroviaria de la Estacion.

21.2.- Obras de conservacion

Las obras de conservacién y mantenimiento del local que se hagan necesarias durante la vigencia del
contrato se realizaran por el adjudicatario, a su cargo.
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Se entenderan comprendidas dentro del concepto de obras de conservacién y mantenimiento del |
las que afecten a reparacion y/o sustitucion de conducciones e instalaciones en general, que correran
también a cargo del adjudicatario.

Las obligaciones previstas en este apartado serdn realizadas por el adjudicatario de forma que, al
término del periodo de duracidn del contrato, haga entrega a ADIF-Alta Velocidad del local en perfectas
condiciones para continuar su explotacién.

21.3.- Exclusiones

Se excluye la aplicacion de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales de los Arrendamientos de
Edificacion para uso distinto del de Vivienda que sea contrario a lo previsto en esta Estipulacién y, en
especial, lo dispuesto en la Condicién Novena, parrafo primero (en lo relativo al proyecto que al efecto
deberd aprobar ADIF-Alta Velocidad, ya que éste se limitara a consentir o no las obras que se le
comuniquen en su calidad de arrendador) y parrafo tercero (en lo relativo a que la ejecucidn de las obras
se llevara a cabo bajo la supervisién de ADIF-Alta Velocidad).

Se excluye expresamente la aplicacién del articulo 30 de la ley de Arrendamientos Urbanos en relaciéon
con los articulos 21, 22 y 23 de la misma Ley.

22.- SEGUROS

El adjudicatario tomara a su cargo una pdliza de seguros global que cubra los riesgos de incendio y otros
dafios y una pdliza de Responsabilidad Civil, por los importes establecidos en el Apartado 16.1 del Cuadro
de Caracteristicas para cada una de las pdlizas, y que garanticen, en caso de siniestro, el abono de la
indemnizacion correspondiente y cubra los riesgos de cualquier dafio y perjuicio causados, durante la
realizacion de obras y/o adecuaciones, en su caso, y en el ejercicio de la actividad en el inmueble
arrendado.

El adjudicatario entregarad a ADIF-Alta Velocidad una declaracién responsable de contar con los seguros
gue se exigen en el presente Pliego con indicacion expresa de la Entidad Aseguradora y nimero de
podliza, asi como manifestacion expresa, bajo su responsabilidad, de que el seguro reune todos los
requisitos previstos en el Pliego y de que se mantendra en vigor durante toda la vigencia del contrato.
Esta declaracidn debera ir acompaiada de un certificado expedido por el asegurador, en el que consten
los importes, riesgos y bienes asegurados y la fecha de vencimiento del seguro. Esta documentacion
debera ser entregada en el plazo de UN (1) mes contado a partir del dia siguiente a la formalizacién del
contrato.

El adjudicatario se compromete a remitir a ADIF-Alta Velocidad, al inicio de cada afio de contrato, los
justificantes de estar al corriente de pago de la prima de la pdliza. El adjudicatario se obliga igualmente
a notificar a ADIF-Alta Velocidad cualquier modificacion en la pdliza o cambio de compaiiia aseguradora
gue pudiere suceder durante la vigencia del contrato.
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En ninguln caso los seguros contratados limitan las responsabilidades asumidas por el adjudicatar
derivadas del contrato. El adjudicatario sera responsable de aquellos dafios y perjuicios que no
estuvieran cubiertos por dichos seguros, bien por la franquicia contratada o motivado por la no
cobertura de los dafios, o cualquier otra causa, incluidas las exclusiones de cobertura que fueran de
aplicacion. En cualquier caso, ADIF-Alta Velocidad nunca serd responsable por limites deducibles o por
limitaciones en el condicionado de las pdlizas que contrate el adjudicatario.
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El adjudicatario asumird directamente la responsabilidad de hacer frente a todas las indemnizaciones.

Estos seguros deberdn contratarse con una entidad aseguradora que cumpla con los requisitos
establecidos el Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenacidn, supervision y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, o norma que la sustituya.

El adjudicatario garantizara a ADIF-Alta Velocidad la cobertura de los riesgos mencionados desde el
mismo momento del inicio del contrato y hasta la finalizacidn de la vigencia del mismo.

23.- USO Y CONSERVACION

El adjudicatario usara el local/espacio con la diligencia debida, destindndolo Unica y exclusivamente al
uso descrito en la parte expositiva, absteniéndose de hacer aquello que pueda ir en detrimento o
deterioro del mismo y quedando expresamente prohibido almacenar o manipular materias peligrosas.

El adjudicatario se obliga a mantener en buen estado de conservacion, mantenimiento y limpieza las
instalaciones, equipos y elementos de la actividad, asi como el local/espacio arrendado, debiendo
efectuar a su cargo las reparaciones de los deterioros que existan o puedan producirse y asegurando su
permanente conservacién en perfecto estado.

El adjudicatario se obliga a impedir toda usurpacidn o novedad dafiosa por parte de terceros.

El adjudicatario permitira el acceso al interior del local a ADIF-Alta Velocidad o a quien éste autorice
tanto para inspeccionar como para verificar las obras de conservacidon o reparacién que fueran
necesarias.

24.- SUMINISTROS

Los suministros que se hagan precisos para el correcto desarrollo de la actividad a realizar en el local
arrendado se contrataran directamente por cuenta y cargo del adjudicatario con las respectivas
empresas suministradoras, siempre que sea posible, siendo de su cargo tanto los consumos que genere
como la instalacion de las acometidas que fueran necesarias.

Caso de no ser posible, el adjudicatario se obliga a hacer efectivo a ADIF-Alta Velocidad el importe total
de los consumos que se generen por los suministros que éste le facilite, para lo cual el adjudicatario
instalara a su cargo los contadores correspondientes. Si no hubiese contador en el inmueble o si la
imputacion de los suministros se realizase por cuota de participacion en la estacién, ADIF-Alta Velocidad
repercutira al adjudicatario los suministros que corresponda.
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El adjudicatario renuncia a reclamar a ADIF-Alta Velocidad los posibles dafios y perjuicios que le puedan

" sy
cretaria General ‘\s

CIGN DE =

ocasionar las incidencias de cualquier clase en estos suministros.

Si el inmueble careciera de acometida para algiin suministro o la acometida existente fuese insuficiente
0 precisase reparacidn o sustitucién seran por cuenta, riesgo y cargo del adjudicatario la instalacion,
reparacion o sustitucion de las conducciones necesarias desde el punto que determine la compaiiia
suministradora hasta el inmueble arrendado.

25.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serd de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario la adopcién de todas las medidas de seguridad
necesarias segln la normativa vigente para la proteccidon contra incendios, garantizando en todo
momento que la actividad a desarrollar discurra sin riesgo alguno para personas o cosas y para el propio
local/espacio arrendado por ADIF-Alta Velocidad.

Las medidas citadas anteriormente se tomaran, si es preciso, en coordinacidén con el servicio de
seguridad de la Estacién, siendo de cuenta y cargo del adjudicatario el refuerzo de los servicios de
vigilancia, en caso de resultar necesario a juicio de ambas partes.

El adjudicatario cumplird, en todo momento, la normativa vigente o que pueda dictarse en el futuro,
tanto a nivel nacional como autondmico o municipal, que regule o afecte al funcionamiento, seguridad
y condiciones del local/espacio destinado a la actividad concreta que en él se desarrolle.

ADIF-Alta Velocidad declina cualquier responsabilidad por los dafios que pudieran ocasionarse a terceros
a consecuencia de la inobservancia por el adjudicatario de las medidas de seguridad y normativa
aplicables a que se hace mencidn en los parrafos precedentes.

26.- ROTULOS Y UTILIZACION DE MARCA

26.1. Rétulos

Todos los carteles y sefializaciones relacionados con el arrendatario y/o su actividad deben cumplir las
normas especificas fijadas por ADIF-Alta Velocidad.

Unicamente podra figurar la marca comercial del arrendatario y/o actividad objeto del Expediente de
Contratacion.

Como norma general, la colocaciéon de cualquier mensaje, cartel o sefializacién -sea con cardcter
temporal o definitivo- requiere la autorizacidén expresa de ADIF-Alta Velocidad.

El adjudicatario debera solicitar y obtener previamente la autorizacidon expresa y por escrito de ADIF-
Alta Velocidad para la instalacién de cualquier rétulo en el exterior del local arrendado.
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Queda prohibida la realizacion o instalacién de cualquier tipo de publicidad ajena a su actividad e
exterior del local arrendado por ADIF-Alta Velocidad. Asimismo, queda prohibida la colocacién de

rotulos luminosos, aun en el interior del local, sin contar con la previa autorizacion de ADIF-Alta
Velocidad.

26.2. Utilizacion de marcas

El adjudicatario deberd probar a ADIF-Alta Velocidad estar en posesiéon de los titulos que le legitimen
para utilizar y disponer de la marca y de la imagen de la misma que oferte, aportando la documentacion
que lo acredite.

El adjudicatario deberda facilitar en soporte digital, y en distintos formatos, la marca con suficiente
calidad para su reproduccion a gran escala.

En caso de disponer de manual de marca también habra de facilitarlo.

La mera presentacion de la oferta por parte del adjudicatario supone su autorizacion expresa para que
ADIF-Alta Velocidad puedan hacer uso de su marca para la difusidn informativa de la actividad comercial.

En las estaciones donde estén implantadas las marcas comerciales de ADIF-Alta Velocidad, vialia o
tiendas de la estacidn, mascosas o marcas comerciales que se puedan implantar en un futuro, el
adjudicatario debe cumplir el manual de la marca comercial de ADIF-Alta Velocidad atendiendo a las
directrices de implantacion homogénea en los locales comerciales de la estacién. Asimismo,
promocionard activamente las citadas marcas comerciales, vialia, tiendas de la estacion o mascosas,
dentro de su local, con las instrucciones que ADIF-Alta Velocidad comunique para sus acciones de
comunicacion y promocion.

27.- RESPONSABILIDADES

ADIF-Alta Velocidad quedara exento de toda responsabilidad por las sustracciones, averias o
desperfectos que pudieran ocasionarse en el mobiliario, enseres y efectos introducidos en el local
arrendado. Asimismo, ADIF-Alta Velocidad declina cualquier responsabilidad por los accidentes que
acaeciesen en el interior del local objeto del contrato cualquiera que fuere la causa, frente a los
empleados del adjudicatario y frente a terceros, respecto de todos los cuales respondera siempre el
adjudicatario.

28.- GASTOS Y TRIBUTOS

Seran por cuenta del adjudicatario la totalidad de los tributos de cualquier clase que, en la actualidad
gravan, o puedan gravar en el futuro, el ejercicio de la actividad a desarrollar en el local arrendado, o
gue recaigan o puedan recaer sobre el local ocupado, aunque se hubieran liquidado a ADIF-Alta
Velocidad.

Igualmente serdn por cuenta del adjudicatario los gastos y tributos que puedan recaer sobre este
contrato o sobre cualquiera de las operaciones fisicas o juridicas que motive.
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Expresamente se conviene que el adjudicatario se hard cargo del Impuesto de Bienes Inmuebles y de
cualquier otro tributo que recaiga sobre el local, cuando se hubiese liquidado a ADIF-Alta Velocidad.
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29.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El presente contrato sera susceptible de modificacién en los términos recogidos en esta Estipulacién.
Asi, una vez perfeccionado el contrato, las partes podran introducir modificaciones en el mismo en los
casos y en la forma previstos a continuacion, justificando debidamente su necesidad en el Expediente.

29.1. Modificaciones previstas

Los supuestos en que podra modificarse el presente contrato serdn los indicados en el apartado 16.5,
en su caso, del CCC.

El limite maximo de estas modificaciones previstas serd establecido de conformidad con lo dispuesto en
la normativa vigente en cada momento.

29.2. Modificaciones no previstas

Las partes podran introducir modificaciones en el contrato siempre que no supongan una modificacién
sustancial del contrato y que la necesidad de su introduccién se encuentre debidamente justificada en
el Expediente. Se entiende como modificacién sustancial aquella modificacidon que altera los principios
de publicidad y concurrencia que han regido la presente licitacién, y en concreto:

- Que la modificacién dé lugar a un contrato de naturaleza materialmente diferente.

- Que como consecuencia de la modificacidon se altere el equilibrio econémico del contrato en
beneficio del adjudicatario.

- Que la modificacidn de lugar a la introduccidn de condiciones que, de haberse fijado en el contrato
inicial, hubieran dado lugar a la intervencién de mas licitadores, a la aceptacidn de una oferta distinta
o a la seleccion de otro candidato.

- Que el valor de las modificaciones no previstas exceda del 20% del valor del contrato, valorando
conjuntamente las prestaciones objeto de la modificacion, tanto a favor o en contra de ADIF-Alta
Velocidad, como a favor o en contra del adjudicatario.

Igualmente, ADIF-Alta Velocidad se reserva el derecho de realizar las modificaciones que sean precisas

para dar cumplimiento a aquellas obligaciones legales que le sean exigibles en virtud de la normativa
aplicable durante la vigencia del contrato.
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El adjudicatario se obliga, por su cuenta y cargo, a retirar todos los residuos que se generen como
consecuencia de la realizaciéon de obras privativas en su local y/o por la realizacion de su actividad. La
retirada de dichos residuos debera realizarse conforme a las disposiciones legales en vigor en materia
de medio ambiente, y a través de un Gestor Medioambiental cuando sea preceptivo, aportando copia a
ADIF-Alta Velocidad de los documentos que suscriba para la retirada de todos los residuos.

El arrendatario cumplira todas las disposiciones vigentes en materia de Gestion Medioambiental, en
especial las relativas a gestion de residuos téxicos y peligrosos.

Igualmente debera registrar las retiradas de residuos y el cumplimiento de cualesquiera obligaciones
medioambientales en los libros y/o sistema de mantenimiento.

Si la actividad desarrollada por el adjudicatario fuera susceptible de generar una afeccion de los suelos
y de las aguas subterraneas estara obligado a:

- Informar a ADIF-Alta Velocidad antes de que finalice cada afio natural de las medidas de prevencién
de la contaminacion de los suelos y de las aguas subterrdneas que se van a adoptar en el siguiente
ano.

- Informar a ADIF-Alta Velocidad de cualquier derrame o fuga que se haya producido y que pueda
causar una contaminacion de los suelos y de las aguas subterraneas. Asimismo, estara obligado a
realizar actuaciones de contencién de la contaminacidn y de recuperacion ambiental, en su caso, de
las que informard a ADIF-Alta Velocidad.

- Facilitar a ADIF-Alta Velocidad toda la informacidn que solicite en relacidn con la situacién ambiental
del emplazamiento, las medidas adoptadas para su proteccién y las evidencias que garanticen el
cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

- Una vez finalizado el contrato, deberd aportar una certificacién del estado final del suelo del
emplazamiento que acredite que es conforme con los criterios de calidad ambiental establecidos en
la normativa vigente, emitida por una entidad acreditada independiente.

- Permitir y facilitar a ADIF-Alta Velocidad las visitas de inspeccidn para revisar el cumplimiento de los
requisitos ambientales legales o exigidos por ADIF-Alta Velocidad.

- Cumplir lo previsto en ADIF-PG-109-001-008 Gestion de Suelos Contaminados y ADIF-IT-109-001-005
Elaboracidn y presentacion de Informes Preliminares de Situacidn / Informes de Situacion (IPS / IS)”.
La normativa interna de ADIF-Alta Velocidad sera facilitada por ADIF-Alta Velocidad, al inicio de la
ejecucion del contrato.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales, el adjudicatario deberd establecer contacto con la/s
persona/s responsable/s de la Prevencion de Riesgos Laborales del centro o centros en los que va a
realizar el objeto del contrato.

Serdan de aplicacién los procedimientos operativos de coordinacién de actividades empresariales P.O.P.
12 y P.O.P 16, en todo lo que no contradiga el presente PCP. Se adjuntan ambos documentos como
Anejo “Procedimiento operativo de prevencion”.

Si durante la vigencia del contrato fuera preciso, para la realizacién de la actividad, contar con una
habilitacion administrativa, quien resulte adjudicatario se obliga a su exclusivo cargo a obtener la
habilitacidn que resulte preceptiva. Igualmente se obliga a que el personal o medios que vayan a prestar
sus servicios en el dmbito ferroviario cuenten con la capacitacidn y habilitacion, que resulten preceptivas
segun la normativa del sector que resulte de aplicacién, que les permitan la realizacion de sus funciones
con las debidas garantias de seguridad y eficiencia.

32.- CESION DEL CONTRATO

El adjudicatario no podra ceder, total ni parcialmente, el contrato que se derive de la licitacién, ni
transmitir a un tercero, incluyendo franquiciados o licenciatarios, en todo o en parte, su posicion
contractual y/o derechos u obligaciones que se deriven del contrato, salvo autorizacion previa y expresa
de ADIF-Alta Velocidad y siempre que haya transcurrido, al menos seis meses del plazo de duracién del
contrato. ADIF-Alta Velocidad podrd negarse sin justificar motivo alguno. En todo caso, para que los
adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberan cumplirse los siguientes
requisitos:

- Que ADIF-Alta Velocidad autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con ADIF-Alta Velocidad y la solvencia técnica y
econdmico-financiera que resulte exigible, y no estar incurso en ninguna causa de prohibicién de
contratar.

- Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
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En los casos de fusion de empresas en los que participe el adjudicatario, continuara el contrato vige N\ £ . ¢ -

con la entidad absorbente o con la resultante de la fusidn, que quedara subrogada en todos los derechos
y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisidon, aportacion o
transmisidn de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a la
gue se atribuya el mismo, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reuna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibicién de contratar, y la solvencia
exigida en el presente Pliego de Condiciones Particulares, o si las diversas sociedades beneficiarias de
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquella de la ejecucién del
contrato. Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
las condiciones de solvencia necesarias, en los términos anteriores, se resolvera el contrato,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del adjudicatario.

No se entendera cesién del contrato si esta se produce encontrandose el Adjudicatario en concurso,
aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o haya puesto en conocimiento del juzgado competente
para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de
refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos
previstos en la legislacion concursal.

33.- CAMBIO DE INMUEBLE Y RESOLUCION POR OBRAS

Si por necesidades de la explotacion y del servicio publico ferroviario, o en cumplimiento de
disposiciones administrativas, o en ejecucidn de planes urbanisticos, o a consecuencia de las obras de
remodelacidon que se puedan llevar a cabo en la Estacidn donde se encuentra el local objeto de este
contrato, ADIF-Alta Velocidad precisase ocupar el local arrendado, el adjudicatario se compromete a
devolver su posesion, con entrega de llaves y libre de cualquier responsabilidad, al primer requerimiento
por escrito que se le dirija.

En estos casos, ADIF-Alta Velocidad comunicard al adjudicatario -salvo en circunstancias o situaciones
excepcionales, extraordinarias o de urgente necesidad- con la maxima antelacidn posible y, en todo
caso, - con una antelacion maxima de SEIS (6) meses, la fecha en que debe dejar libre el inmueble. En
caso de que las circunstancias lo requieran y el plazo de preaviso fijado deba ser inferior al indicado, se
especificara en el Apartado 16.5 del CCC.

En tal supuesto, y siempre que sea posible, ADIF-Alta Velocidad ofrecerd un local alternativo de
caracteristicas similares al arrendatario, pudiendo éste optar por suspender la actividad o resolver el
contrato en cuanto al local afectado, o por continuar desarrollando su actividad, previo el traslado al
nuevo local y corriendo con los gastos de traslado, adaptacidn del nuevo local y continuacién de la
actividad, con derecho a recuperar las inversiones realizadas pendientes de amortizar, siempre que
hayan sido autorizadas por ADIF-Alta Velocidad y se acredite fehacientemente por el Arrendatario que
las mismas se han llevado a cabo. Se excluyen de las cuantias a recuperar aquellas que correspondan a
inversiones total o parcialmente financiadas mediante subsidios o ayudas publicas en los términos
previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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El contrato quedard resuelto, en cuanto al local afectado, para el caso de que la magnitu

caracteristicas de las obras a realizar en la Estacidn en cuestion impidiesen a ADIF-Alta Velocidad ofrecer

al arrendatario un local alternativo para su traslado y cambio de ubicacidn. Excepcionalmente y si como
consecuencia de lo expuesto anteriormente, fuera necesario resolver el presente contrato,
corresponderd al arrendatario una indemnizacién equivalente al importe de la Inversion CAPEX realizada
y no amortizada por el arrendatario hasta la fecha en la que ADIF-Alta Velocidad le notifique la necesidad
de resolver el contrato, excluidas las inversiones total o parcialmente financiadas mediante subsidios o
ayudas publicas en los términos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

34.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS

34.1. Confidencialidad

Las partes contratantes se comprometen a mantener la debida reserva respecto de aquellos datos e
informaciones expresamente designados como confidenciales que se hayan facilitado con objeto de la
formalizacidn y/o ejecucidn del presente contrato, siempre que dicha designacién no resulte excesiva o
abusiva.

El deber de confidencialidad se aplicard respecto de la informacién o documentos que no sean
publicamente accesibles, de forma que ninguna persona fisica o juridica ajena al presente contrato
pueda tener conocimiento de estos sin la previa autorizacion escrita y expresa de la parte afectada.

Sin embargo, no se podrd impedir el acceso publico o divulgacidon de partes no confidenciales del
presente contrato, de conformidad lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la informacion publica y buen gobierno. La confidencialidad no podra extenderse a todo el
contenido de la oferta del adjudicatario, sino Unicamente a documentos que tengan una difusion
restringida, y en ningln caso a documentos que sean publicamente accesibles, respetandose en todo
caso lo dispuesto en la normativa sobre proteccion de datos personales.

En este sentido, las partes, asi como todas las personas que intervengan en la ejecucion del contrato,
estardn sujetas al deber de confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 en relacidén con el tratamiento
de datos personales y en la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales
y Garantia de los Derechos Digitales.

Los licitadores, al tiempo de presentar su oferta, indicardan expresamente qué documentos (o parte de
estos) o datos, de los incluidos en las ofertas, tienen la consideracion de «confidenciales», sin que
resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de
la oferta. La condicidn de confidencial debera reflejarse de forma claramente identificable en el propio
documento que tenga tal condicién.

De igual modo, el contratista y demds personas intervinientes en la ejecucion del contrato deberan
respetar la confidencialidad de aquella informacion a la que tengan acceso con ocasion de la ejecucidn
de este que asi se indique por el responsable del contrato, se haya dado el caracter de confidencial en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
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Las obligaciones de confidencialidad estipuladas se aplicaran durante la vigencia del contrato, asi cc \- ¢ E/
aS——
durante un plazo de CINCO (5) afios inmediatamente posterior a su terminacién.

34.2. Proteccion de datos de caracter personal

La entidad contratante y los licitadores se someten de manera expresa a la normativa vigente en materia
de proteccion de datos en Espafiay, en particular, al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacidn de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos o “RGPD”) a la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccidén de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (“LOPDGDD”).

Los datos de caracter personal de las personas de contacto de los licitantes y, en su caso, de sus
trabajadores serdn tratados por la entidad contratante con la finalidad de gestionar su participacién en
la presente contratacién, y en caso de resultar adjudicatario del contrato, con la finalidad de gestionar
la relacion contractual que se formalice entre las partes, siendo la base de legitimacién del tratamiento
la ejecucién del contrato y el cumplimiento de la normativa de aplicacién. Los datos no seran
comunicados a terceros salvo por obligacién legal.

Cada una de las partes serd responsable del tratamiento de los datos personales recabados de la otra,
como los de cardcter identificativo, de representacion y de contacto profesional que sean estrictamente
necesarios para la finalidad que legitima el tratamiento de estos, que es la gestién del contrato.

Los datos se conservaran durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabarony para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de estos.

Los interesados podran ejercer sus derechos de acceso, rectificacidén, oposicion, supresidn, limitacion al
tratamiento y portabilidad, presentando una solicitud a través de las siguientes direcciones:

— Para ADIF-Alta Velocidad:
e Sede Electrdnica: https://sede.adifaltavelocidad.gob.es
e Correo electrénico: dpd.adifav@adif.es

— Para XXXXXXXX (Entidad o persona adjudicataria del contrato):
e Sede Electronica: (en su caso) XXXXXXXX
e Correo electrdnico: XXxXXXxxxx

Asimismo, podran dirigirse al Delegado de Proteccién de Datos de cada uno de los responsables, en caso
de que dispongan de este, si desean aclarar algln aspecto relacionado con el tratamiento de sus datos,

contactando por alguno de los canales mas arriba indicados.

Los interesados tienen derecho a presentar una reclamacién ante la Agencia Espafiola de Proteccion de
Datos, en caso de que consideren vulnerados sus derechos.
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35.- REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR

En el Apartado 16.2 del CCC se indica si la estacidn dispone de Reglamento de Régimen Interior.

En aquellas estaciones que disponen de Reglamento de Régimen Interior éste serd de obligado
cumplimiento, excepto en lo relativo a la repercusién de los gastos comunes. Este Reglamento conlleva,
aparejado a la renta, el pago del porcentaje de participacién en los Gastos de Publicidad y Promocion
gue en él se determina.

El arrendatario se obliga a abonar anualmente, en concepto de Gastos de Publicidad y Promocién de
actividades culturales, una cantidad equivalente al dos por ciento (2%) de la renta fija anual vigente en
ese momento, correspondiente al local arrendado, prorrateada y se incrementard con el importe del
IVA legalmente aplicable en cada momento.

El Reglamento de Régimen Interior deberd ser cumplido por el adjudicatario al objeto de regular y
coordinar su actividad con todas las actividades que se desarrollen en dichas estaciones. El adjudicatario
gueda obligado a armonizar su actividad con las de la zona comercial tiendas de la estacion, alli donde
proceda, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Reglamento de Régimen Interior
correspondiente y se compromete a acatar y cumplir fielmente el expresado Reglamento, que forma
parte de este contrato.

36.- PENALIZACION POR RETRASO EN LA DEVOLUCION DE LA POSESION

Finalizada la vigencia del contrato, si el arrendatario no hubiera puesto a disposicidn de esta Entidad el
inmueble objeto de arrendamiento, ADIF-Alta Velocidad procedera a facturar, en concepto de renta por
ocupacion indebida, una renta diaria, determinada conforme a la renta abonada por el Arrendatario en
el ultimo afio de vigencia del contrato, incrementada en un 50%.

A tal efecto y para determinar la citada renta diaria, se tendrd en cuenta el total abonado por el
Arrendatario en el dltimo afio, ya sea esta renta variable o fija.

Esta penalizacion por retraso en la devolucion de la posesidon serd independiente y no constituira
obstaculo para una posterior reclamacion de los dafos, perjuicios y lucro cesante que se haya causado
a ADIF-Alta Velocidad, en la parte que exceda de dicho importe.

37.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

1.- Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario.

La participacion en la licitaciéon a que se refiere el presente pliego obliga a los licitadores y al ulterior
adjudicatario a respetar los principios de libre concurrencia e integridad en el procedimiento de
licitacion y en la ejecucién del presente contrato. Ello supone la asuncidn por parte de los licitadores y
del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:

31



e
h adif
ALTA VELOCIDAD

a)

b)

c)

d)

No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad Contratante
cualquier otro que actue bajo su dependencia, incluyendo las asistencias técnicas de la entiuau
contratante, influya en la adjudicacion del presente contrato; ni adopte decisiones contrarias a la
legislacidn aplicable durante la ejecucién del contrato.

Abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o supongan una infraccidon del Derecho de
la competencia en la preparacidn de la oferta o en la participacion en el procedimiento de licitacion
del presente contrato, o durante su ejecucion.

No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante, que estén relacionados con
el objeto del contrato, ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos ni para personas
vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los del cdnyuge o persona con quien conviva
en andloga relacidon de afectividad, los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo grado de afinidad.

Ademas de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar medidas de
control interno adecuadas para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro
tercero que estén relacionados con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su control o0 a su
influencia determinante.

Notificar a través del Canal Etico disponible en la pagina Web de la entidad contratante cualesquiera
acciones u omisiones relacionadas con el contrato:

12 Que puedan constituir infracciones siempre que entren dentro del dmbito de aplicacidn de los
actos de la Unién Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la proteccidn de las personas que
informen sobre infracciones del Derecho de la Unidn, o normativa que la sustituya;

2.2 Que afecten a los intereses financieros de la Unién Europea tal y como se contemplan en el
articulo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (TFUE);

3.2 Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el articulo 26, apartado 2 del TFUE,
incluidas las infracciones de las normas de la Unién Europea en materia de competencia y ayudas
otorgadas por los Estados, asi como las infracciones relativas al mercado interior en relacién con los
actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o con practicas cuya finalidad sea
obtener una ventaja fiscal que desvirtie el objeto o la finalidad de la legislacién aplicable al
impuesto sobre sociedades.

42 Que puedan ser constitutivas de infraccidon penal o administrativa grave o muy grave. En todo
caso, se entenderan comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o
muy graves que impliquen quebranto econdmico para la entidad contratante, la Hacienda Publicay
para la Seguridad Social.

Ademas de lo anteriormente expuesto el adjudicatario se compromete a conocer y aceptar el
Cédigo Etico y de Conducta y la Politica Corporativa de Lucha contra el Fraude, la Corrupcién y el
Soborno de la Entidad Contratante (disponibles en su pagina Web). Asimismo, se compromete a
informar a sus empleados, que estén relacionados con el objeto del contrato, de la existencia del
Cédigo Etico y de Conducta y la Politica Corporativa de Lucha contra el Fraude, la Corrupcién y el
Soborno de la Entidad contratante asi como la disponibilidad del Canal Etico para comunicar
cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la vigencia del contrato.
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Normativo de la entidad contratante (cumplimientonormativo@adif.es) las posibles situaciones uc

f)

g)

h)

j)

k)

conflicto de intereses, aparentes o reales, propias o de las que tuvieran conocimiento en el ambito
del proceso de ejecucion de presente contrato.

Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad previstos en los pliegos que regulan este
contrato o suscritos como consecuencia de la ejecucién del presente contrato.

Colaborar con el 6rgano de contratacidn en las actuaciones que este realice para el seguimiento o
la evaluacién del cumplimiento y de riesgo de fraude del contrato, particularmente facilitando la
informacién que le sea solicitada para estas finalidades y que la legislacién de transparencia y de
contratos del sector publico imponen a los adjudicatarios en relacién con la Administracidn, sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma
directa por previsién legal.

Asimismo, deberdn cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de la Unién y
conceder los derechos y el acceso necesarios para que las autoridades nacionales o europeas
competentes, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su
caso, la Fiscalia Europea ejerzan plenamente sus competencias respectivas, conforme a la normativa
de aplicacidn. Esta obligacidn incluye el derecho a realizar investigaciones, entre otras actuaciones,
inspecciones y controles in situ.

Aplicar la maxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad vigente
aplicable al contrato.

Garantizar el principio de indemnidad, asi como el anonimato y la confidencialidad a las personas
gue notifiquen irregularidades relacionadas con el presente contrato.

Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o
beneficios procedentes del presente contrato seran integramente declarados y tributados
conforme a legislacién fiscal vigente, sin que resulte en ningln caso admitido la utilizacion de
domicilios y su consiguiente tributacidn en algun pais de la lista de paraisos fiscales establecida por
la Organizacidn para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos (OCDE), bien sea de forma directa
0 a través de empresas filiales.

Adoptar medidas de control interno adecuadas para proteger los intereses financieros de la entidad
contratante y de la Unidn y para velar por que el proceso de adjudicacidn del contrato y su posterior
ejecucion se ajuste al Derecho aplicable de la Unién y nacional, en particular en lo que se refiere a
prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés.
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2.- Consecuencias del incumplimiento
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El incumplimiento para las empresas licitadoras de las reglas de conducta definidas en esta cldusula
puede derivar en causa de exclusiéon en la participacion del procedimiento de licitacién correspondiente,
asi como, caso de que concurran los supuestos contemplados en la legislacidn vigente, en causa de
prohibicién de contratar.

En relacién con la empresa adjudicataria, las reglas de conducta definidas en esta clausula tienen la
consideracidon de obligaciones esenciales, y su infraccion se califica como infraccion muy grave,
guedando facultada la Entidad Contratante para, en funcién de las circunstancias que concurran y
teniendo en cuenta los principios de graduacién de la sancién, contradiccidén y proporcionalidad, bien
imponer una penalidad de hasta el 10% del precio del contrato (IVA no incluido) por cada
incumplimiento, sin que el total de las mismas pueda superar el 50% del precio del contrato, bien por
resolver el contrato por causa imputable al contratista con los efectos correspondientes.

En el supuesto de incumplimiento por el adjudicatario de obligaciones relativas a la adopcion de pactos
contrarios a la competencia en el presente contrato, la penalizacidon se impondra, en caso de no haber
sido anteriormente impuesta, en el supuesto en que se dicte una resolucion por el drgano regulatorio
competente que ponga fin a la via administrativa y que considere acreditada una infraccién del Derecho
de la competencia por el contratista adjudicatario en el procedimiento de adjudicacién del presente
contrato.

Las anteriores penalidades son independientes del deber de resarcimiento de los dafios y perjuicios que
las conductas contrarias a lo establecido en la presente cldusula hayan ocasionado a la Entidad
Contratante.

IV. EXTINCION
38.- CAUSAS DE RESOLUCION
El contrato se extinguira por su conclusién o cumplimiento, o bien por su resolucién.
38.1. Conclusion

Concluida la ejecucion del contrato se procedera a su recepcion y liquidacién, en su caso.

38.2. Resolucion

ADIF-Alta Velocidad resolvera el contrato:

a) Por necesidades del servicio ferroviario o cuando resulte necesario disponer de los espacios cedidos
para poder cumplir con una disposicidn gubernativa o de cualquier autoridad de la Administracién
Publica en base a la declaracion de utilidad publica, o de interés general, o en caso, que puedan verse
afectados como consecuencia del cambio de uso que pueda producirse por modificacién del Plan de
General de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en la Estipulacion 33 del presente Pliego.
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b) En materia de actividades, obras, usos y cesiones que deben ser autorizados por ADIF-Alta Velocic

Por destinar los espacios cedidos a actividades distintas a las contempladas en el presente
contrato y no autorizadas previamente por ADIF-Alta Velocidad, asi como la realizacién de
obras en el inmueble arrendado sin autorizacion de ADIF-Alta Velocidad.

Si las obras autorizadas no se hubieran ejecutado dentro del plazo indicado por causas no
justificadas, a juicio de ADIF-Alta Velocidad. En este supuesto, las garantias que se hubiesen
constituido para la ejecucidn podran quedar a favor de ADIF-Alta Velocidad en concepto de
indemnizacion.

Por no encontrarse en posesion de las autorizaciones y licencias necesarias para el ejercicio
de la actividad o para la ejecucidon de obras e inversiones o éstas fueran denegadas,
suspendidas o retiradas, asi como por la imposicidon de una sancién administrativa grave en
relacién con el ejercicio de la industria o actividad que lleva a cabo el adjudicatario.

Por ceder o subcontratar el espacio total o parcialmente sin contar con la correspondiente
autorizacion.

Por abandono injustificado del local.

¢) En materia de obligaciones dinerarias asumidas por el arrendatario:

Por estar el arrendatario al descubierto en el pago de la renta, o de cualquiera de las
cantidades cuyo pago le correspondiera, durante DOS (2) meses consecutivos.

Por no disponer o estar al descubierto en el pago de los seguros previstos en el presente
contrato.

Por la falta de constitucidn de las garantias estipuladas, y, en su caso, la falta de actualizacion
o reposicidn de las mismas.

d) Relativas a la oferta presentada y al inicio de la actividad:

e) Otras:

Por incumplimiento de los compromisos realizados en el sobre N22. En especial, en el
supuesto en el que, de existir varios licitadores, los puntos otorgados en la valoracidn técnica
y sobre los que incumple el arrendatario, no le hubieran permitido ser la mejor oferta.

Por no iniciar la actividad en la fecha establecida en la Estipulacién 17 del presente PCP,
siempre que sea por causa imputable al Adjudicatario y no esté debidamente justificada.

Por incumplir cualquiera de las reglas de conducta recogidas en el apartado de clausulas de
integridad y lucha contra el fraude.

En todos los supuestos contemplados, excepto cuando se haya previsto de forma expresa en el presente
Pliego un plazo diferente, ADIF-Alta Velocidad notificara al adjudicatario la necesidad de subsanar las
causas de posible resolucion en un plazo de tiempo de TREINTA (30) dias naturales.
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SEIS (6) MESES a la fecha en que sea efectiva la resolucidn, no teniendo derecho a recuperar la inversion
realizada y pendiente de amortizacién. En caso de que las circunstancias lo requieran y el plazo de
preaviso fijado deba ser inferior al indicado, se especificara en el Apartado 16.5 del CCC.

En caso de resolucién anticipada por causas no imputables a ADIF-Alta Velocidad y salvo lo dispuesto en
el parrafo siguiente, ADIF-Alta Velocidad tendrd derecho a percibir una cantidad equivalente a una
mensualidad de renta, o parte proporcional de la misma, por cada uno de los afios de contrato que
queden por cumplir.

ADIF-Alta Velocidad no exigird la cuantia prevista en el apartado anterior en el supuesto de que el
desistimiento del contrato esté justificado por circunstancias ajenas a la voluntad del arrendatario
debidamente acreditadas y comunicadas sin demora al arrendador, que quedaran reflejadas en el
expediente.

39.- EFECTOS DE LA RESOLUCION Y EXTINCION

A la finalizacion del contrato, el arrendatario debera dejar el inmueble libre y expedito de medios
materiales y enseres propios del arrendatario y que hayan sido utilizados para el desarrollo de su
actividad a disposicion de ADIF-Alta Velocidad y con la totalidad de las inversiones realizadas durante la
vigencia del contrato. Si se produjese el abandono anticipado del contrato igualmente quedaran a
beneficio de ADIF-Alta Velocidad las inversiones realizadas por el arrendatario si bien serdn de aplicacion
las indemnizaciones que a tal fin recoja el presente Pliego.

Los gastos que se originen por el levantamiento de las obras o instalaciones, si se produjeran, correran
a cargo del adjudicatario, pudiendo ADIF-Alta Velocidad ejecutar subsidiariamente los trabajos que no
haya efectuado el titular con cargo a éste. El mero retraso en la devolucidon de las instalaciones
conllevara una penalizacién tal como se recoge en la Estipulacion 36 del PCP, pudiendo ejecutar ADIF-
ALTA Velocidad la garantia establecida al efecto.

Una vez finalizado el contrato, ADIF-Alta Velocidad tomara posesién de los bienes e instalaciones,
pudiendo solicitar a las empresas suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y telefonia, la
suspension del correspondiente suministro.

Igualmente, ADIF-Alta Velocidad no asumira ningun tipo de obligacion laboral o econémica del titular de
la adjudicacidn, vinculada o no a la actividad objeto del contrato, incluyendo los contratos de trabajo
que pudiera haber concertado el adjudicatario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que en
ningun caso pueda entenderse que la entrega de los espacios e instalaciones implique la sucesién de
empresas prevista en el articulo 44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
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Por otro lado, el arrendatario que tenga la condicion de empleadora de los trabajadores afectar N\ ¢

estard obligado a proporcionar la informacién anteriormente referida a requerimiento del responsable

del contrato. Como parte de la informacién en todo caso, se deberan aportar los listados del personal

objeto de subrogacidn, indicandose: el convenio colectivo de aplicacion y los detalles de categoria, tipo

de contrato, jornada, fecha de antigliedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada

trabajador, asi como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la

subrogacion.

El incumplimiento por la empresa que resulte adjudicataria de la obligacién de proporcionar la

informacién anteriormente indicada dara lugar a la imposicién de:

- En caso de no facilitar la informacién requerida, una penalizacién del quince por ciento (15%) de la
renta fija anual que sea de aplicacién por los espacios e instalaciones objeto de licitacidn en el afo
de vigencia de contrato en el que ADIF-Alta Velocidad solicite la citada informacién a la citada
empresa.

- Encaso de no facilitar la totalidad de la informacidn requerida, y tras nuevo requerimiento de ADIF-
Alta Velocidad para que esta sea completada dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes, sera de
aplicacién una penalizacién del ocho por ciento (8%) de la renta fija anual que sea de aplicacion por
los espacios e instalaciones objeto de licitacién en el aiio de vigencia de contrato en el que ADIF-Alta
Velocidad solicite la citada informacién a la citada empresa.

El arrendatario queda obligado a permitir que ADIF-Alta Velocidad, durante los SEIS (6) meses anteriores
a la finalizacién del contrato y siempre que medie el oportuno aviso, pueda mostrar el inmueble a otros
posibles licitadores. Todo ello con el fin de que los posibles licitadores puedan realizar con absoluta
objetividad su oferta.
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ANEJOS del PCP

Forman parte integrante del presente del PCP los siguientes Anejos:

- Ficha Técnica con las caracteristicas del inmueble
- Modelo de declaracién responsable

- Modelo de oferta técnica

- Criterios de valoracién de la Oferta Técnica

- Modelo oferta econdmica

- Modelo de Cuenta de Explotacion Previsional. Este modelo se incluird en el Sobre
n? 3 de la Oferta

- Modelo de aval bancario para la garantia provisional
- Modelo de aval bancario para la garantia adicional

Ill

- Modelo de aval “seguro de caucion”: No aplica

- Pliego de Condiciones Generales de arrendamientos de edificacién para uso
distinto de vivienda de ADIF-Alta Velocidad aprobado por el Consejo de
Administracion de la entidad publica empresarial ADIF-Alta Velocidad en su sesidn
de 1 de abril de 2016

- Reglamento de Régimen Interior: No aplica
- Modelo de seguro de caucién para la solvencia econémica: No aplica
- Modelo de Presupuesto de Inversiones: No aplica

- Procedimiento operativo de prevencidon n2 16 (P.O.P.)
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adifF

ALTA VELOCIDAD Expediente de Contratacion 2025-163-00028

ANEJO
MODELO DECLARACION RESPONSABLE

D./D2 , con N.LF. , en nombre vy
representacién de , con N.LF. (propio o de la empresa a
quien represente), con domicilio en . Enterados del
anuncio publicado en la pagina web de ADIF-Alta Velocidad del dia __ de de ,

para la adjudicacién del expediente n2 2025-163-00028, denominado “ARRENDAMIENTO DE UN
LOCAL PARA DESTINARLO A LA ACTIVIDAD DE CAFETERIA Y DE UN ESPACIO PARA DESTINARLO A
LA ACTIVIDAD DE TERRAZA EN VESTIBULO EN LA ESTACION DE MADRID CHAMARTIN CLARA
CAMPOAMOR”, declara responsablemente:

19.- Que conozco y acepto de manera integra e incondicionada la totalidad del Pliego de
Condiciones Particulares de "ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA DESTINARLO A LA
ACTIVIDAD DE CAFETERIA Y DE UN ESPACIO PARA DESTINARLO A LA ACTIVIDAD DE TERRAZA
EN VESTIBULO EN LA ESTACION DE MADRID CHAMARTIN CLARA CAMPOAMOR?”, sin salvedad
o reserva alguna.

22.- Que la sociedad a la que represento esta validamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la presente licitacion, y que ostento la debida representacion para
la presentacion de la presente proposicidn. (SOLO PARA EMPRESAS, QUITAR EN CASO DE QUE
EL LICITADOR SEA EMPRESARIO INDIVIDUAL)

32.- Que la sociedad a la que represento no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar con el sector publico, relacionadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017. (QUITAR EN
CASO DE QUE EL LICITADOR SEA EMPRESARIO INDIVIDUAL)

Que no me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector publico,
relacionadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017. (QUITAR EN CASO DE QUE EL LICITADOR SEA
SOCIEDAD DE CAPITAL)

42.- Que la sociedad a la que represento cumple todas las condiciones exigidas legalmente y en
este Pliego de Condiciones para contratar. (QUITAR EN CASO DE QUE EL LICITADOR SEA
EMPRESARIO INDIVIDUAL)

Que cumplo todas las condiciones exigidas legalmente y en este Pliego de Condiciones para
contratar. (QUITAR EN CASO DE QUE EL LICITADOR SEA SOCIEDAD DE CAPITAL)

52.- En concreto, con respecto a la solvencia, declaro cumplir con los criterios de solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos en el Apartado 10 del CCC.

62.- (ELIMINAR EN CASO DE QUE NO PROCEDA) Que la sociedad a la que represento se basa en la
capacidad de otras entidades para acreditar los criterios de solvencia. (En el caso de que se
vaya a acreditar la solvencia con medios externos, se debera aportar declaracién responsable
debidamente cumplimentada por la entidad en cuestidn)
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109.

119,

(ELIMINAR EN CASO DE PERSONA FISICA) Que, en relacién con los datos relativos a grupo
empresarial, la que sociedad a la que represento:

[0 NO se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

[ Sl se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa, se deberd adjuntar una relacién completa de las empresas
qgue forman parte del grupo empresarial.

(ELIMINAR EN CASO DE QUE NO PROCEDA) Que, al ser una empresa/persona fisica (QUITAR
LO QUE NO PROCEDA) extranjera, declaro someterme a la jurisdiccion de los Juzgados vy
Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o
indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Que manifiesta que los datos para practicar en esta licitacidon toda clase de requerimiento,
comunicaciones y notificaciones con los efectos juridicos establecidos por la Ley, son los
siguientes:

- Persona de contacto
- Domicilio social

- Cddigo Postal

- Poblacién

- Teléfono

- Correo electrénico

En el supuesto de que concurra en Union Temporal de Empresas (UTE), los datos para practicar
en esta licitacion toda clase de requerimientos, comunicaciones y notificaciones a la
mencionada UTE, con los efectos juridicos establecidos por la Ley, son los siguientes:

- Persona de contacto
- Teléfono
- Correo electrénico

Que me comprometo a aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de los
requisitos de constitucion, apoderamiento, ausencia de prohibicidn de contratar, solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, y, en su caso, compromisos adicionales
de solvencia, en el cualquier momento que asi lo solicite ADIF-Alta Velocidad y en todo caso,
en el supuesto de que la propuesta de adjudicacion recaiga sobre mi/a favor de la sociedad a
la que represento (QUITAR LO QUE NO CORRESPONDA), los aportaré integramente con
caracter previo a la adjudicacién en los términos establecido en este Pliego de Condiciones
Particulares, asumiendo plenamente las consecuencias de su incumplimiento o de su
cumplimiento defectuoso.

El o los abajo firmantes declaran formalmente que la informacidn comunicada es exacta y
veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracidn
de caracter grave, incluida la exclusién de la presente licitacion y la aplicacién de las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con ADIF-Alta Velocidad en futuras
licitaciones.
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El o los abajo firmantes declaran formalmente que podran aportar los certificados y otros tipos
de pruebas documentales contemplados sin tardanza, y se comprometen a hacerlo cuando se
les soliciten.
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MODELO DE OFERTA TECNICA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
EXPEDIENTE N.2 2025-163-00028

Aspectos a valorar Puntuacién.
maxima
PROYECTO DE IMPLANTACION 40 INDICACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA APORTADA (1)
Marca 2
Memoria descriptiva de la marca con la que se pretende explotar la actividad 0,5
A) Marca Dentro de "Marca" se Manual de imagen e identidad corporativa (logotipo, colores corporativos, tipografias corporativas, papeleria...) 0,5
incluira:
Manual de interiorismo (disefio visual, mobiliario, equipamiento, iluminacién, acabados.. 0,5
Manual de operaciones (procedimientos, instrucciones y orientacion de cémo debe gestionarse el negocio). 0,5
Oferta Gastronomica y Atencién al Cliente 6
B) Oferta Gastronomica y Dentrq de Ofertf_’, Servicio al cliente: Informacién sobre la atencion personalizada. Se valorara que el servicio de cafeteria sea en mesa. 3
. . Gastronomica y Atencién al
Atencion al Cliente Cliente" se incluir: - - . . ] das). i ;
iente” se Incluira: Detalle de la propuesta culinaria de la cafeteria, incluyendo la variedad de la carta (comida y bebidas ofrecidas), incluyendo opciones para desayunos,
almuerzos y meriendas. Se valorara positivamente la propuesta de opciones de comida saludables. 3
Proyecto Técnlco 16
Anteproyecto de adecuacién de los inmuebles, aportando la méxima definicién posible (planos y bocetos, disefio del local y de los espacios para i
terraza, i i distribucion de i i , etc.).
Memoria de calidades: Detallar aspectos como los materiales de construccién a utilizar (pavimentos, revestimientos, carpinterias, etc.) o las 2
caracteristicas de los acabados (pinturas, barnices, azulejos, etc.).
P Dentro de "Proyecto Técnico"
() Proyecto Técnico se inclyuiré' Memoria de instalaciones: Detallar las instalaciones eléctricas, fontanerfa, climatizacion, ventilacién, seguridad, etc. que se vayan a incluir en el 2
° proyecto de adecuacién del local y espacio.
Memoria de mobiliario: Detallar el mobiliario que se instalard, los materiales y acabados de los muebles, las dimensiones y caracteristicas técnicas de i
cada pieza, asi como cualquier otra especificacién relevante.
Memoria de Conectividad: Detallar la infraestructura de red, las conexiones disponibles, las especificaciones técnicas de estas conexiones y cualquier i
otra informacién relevante relacionada con la conectividad y comunicacion de datos.
Presupuesto detallado de la inversién CAPEX total inicial prevista por partidas con desglose de mediciones.
Dicha inversion en inmovilizado/activo no corriente deberd c , necesari a obra civil, infraestructuras, mobiliario, cristaleria, equipos informaticos,
electrénicos y/o de comunicacién, etc., no pudiendo incluirse, a efectos de justificacién, cualesquiera inversiones en OPEX realizadas por el arrendatario (salarios, arrendamientos,
licencias, servicios profesionales, suministros, consumos, cantidades destinadas al pago de redaccion de la oferta...).
D) Inversién CAPEX total 16

inicial

Inversién en CAPEX por importe minimo de 470.114,00 €

Propuesta de inversion de reposicién en el afio 6 del contrato en base a un % de la inversién total inicial minima propuesta en la licitacion, debiendo ser igual o superior al 10% de
dicha inversi6n total inicial. Esta propuesta sera realizada para reemplazar o actualizar activos existentes que han alcanzado el final de su vida util o que necesitan ser modernizados
para mantener el funcionamiento eficiente del negocio. Estos activos pueden incluir mobiliario, maquinaria, equipos, infraestructura, tecnologia, entre otros. Esta inversion no es objeto
de valoraci6n en la presente licitacion

(1) DONDE SE ENCUENTRA LA ACREDITACIGN DEL DATO EN LA DOCUMENTACION

: Flgurar en qué se y en qué paginals
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CRITERIOS DE VALORACION DE LA OFERTA TECNICA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
EXPEDIENTE N.2 2025-163-00028

100%

50%

25%

Apartado expuesto de forma muy
amplia y correcta, la
ofertalinformacion presentada se
adectia completamente a lo
requerido en el Pliego.

Apartado expuesto de forma
correcta, se adapta al objeto del
contrato valorado aunque presenta
leves defectos o areas de mejora.

Se informa el apartado de modo
correcto, aunque de forma muy
escueta, faltan detalles necesarios
y requiere mayor aporte de
nformacién.

Se expone el apartado
someramente consideréndose la
informacién aportada insuficiente
por no adecuarse a lo requerido en

Pliego.

No se desarrolla el apartado, o
que se indica es erroneo o
irrelevante para el objeto del
contrato que se valora.

Aspectos a valorar Puntuacién
méxima
PROYECTO DE IMPLANTACIGN 40
Marca 2
Memoria descriptiva de la marca con la que se pretende explotar la actividad 0,5 Marca. M&ximo 2 puntos
Dentro de "Marca” se | Manual de imagen e identidad corporativa (logotipo, colores corporativos, tipografias corporativas, papeleria...) Se valoraré la propuesta de marca aportada por el liltadar, con relacidn allocal y espaclo arrendados, donde figure su
A) Marca mciuirs ® P BOtP P Pog! P pap 0:3 Memoria descriptiva de la marca (m&ximo 0,5 puntos), Manual de Imagen e Identidad Corporativa (m&ximo 0,5
puntos), Manual de interiorismo (mAxima 0,5 puntos) y Manual de Operaciones (méximo 0,5 puntos).
Manual de interiorismo (disefio visual, mobillario, equipamiento, iluminacidn, acabados. 0,5
Manual de operaciones (procedimientos, instrucciones y orientacién de como debe gestionarse el negocio). 0,5
Oferta Gastronomica y Atencién al Cllente 6
B) Oferta Gastronomlca y Dentro de "Oferta Servicio al dliente: Informacién sobre la atencidn personalizada. Se valorara que el servicio de cafeteria sea en mesa. 3 . Oferta Gastronomlca y Atancién al Cllante. Maximo 6 puntos
atencion al Cliente Gastronomica y Atencion al Se valoraré la propuesta aportada por el licitador, con relacion al Servicio al Cliente (méxImo 3 puntos) y la Oferta
Cliente” se indluir Detalle de la propuesta culinaria de la cafeteria, incluyendo la variedad de la carta (comida y bebidas ofrecidas), indluyendo opciones para Gastrondmica (méximo 3 puntos)
desayunos, almuerzos y meriendas. Se valorara positivamente la propuesta de opciones de comida saludables. 3
Proyacto Técnlco 16
Anteproyecto de adecuacién de los inmuebles, aportando la méxima definicién posible (planos y bocetos, disefio del local y de los espacios para o
terraza, equipamiento, distribucin de interiores, etc.).
Memoria de calidades: Detallar aspectos como los materiales de construccion a utilizar (pavimentos, revestimientos, carpinterfas, etc.) o las 2
caracteristicas de los acabados (pinturas, bamices, azulejos, etc.).
Proyacto Técnlco. Méximo 16 puntos Se valorard el Proyecto Técnico presentado por el licitador, en el cual se
" senico" fiquen de forma detallada los siguientes aspectos en cuanto a la implantacion y adecuacion del local para
Dentro de "Proyecto Técnico Sspect
€) Proyecto Técnlco se mdyu”é_ Memoria de instalaciones: Detallar las instalaciones eléctricas, fontaneria, dlimatizacién, ventilacién, seguridad, etc. que se vayan a incluir en el 2 desarrollar la actividad : Anteproyecto de adecuacion del local (maxIma & punitos), Memoria de Calidades (maximo 2
: proyecto de adecuacién del local y espacio. puntos), Memoria de Instalaciones (maximo 2 puntos), Memoria de Mobiliario (maximo & puntos) y Memoria de
Conectividad (maximo 4 puntos).
Memoria de mobiliario: Detallar el mobiliario que se instalard, los materiales y acabados de los muebles, las dimensiones y caracterfsticas o
técnicas de cada pieza, asf como cualquier otra especificacion relevante.
Memoria de Conectividad: Detallar Ia infraestructura de red, las conexiones disponibles, las especificaciones técnicas de estas conexiones y o
cualquier otra informacién relevante relacionada con la conectividad y comunicacién de datos.
Presupuesto detallado de la inversién CAPEX total inicial prevista por partidas con desglose de mediciones.
Dicha inversidn en inmovilizadolactivo no corriente debera corresponder, necesariamente, a obra civil, pavimentos, infraestructuras, mobiliario, cristalerfa, equipos informaticos,
electrdnicos ylo de comunicacién, etc., no pudiendo incluirse, a efectos de justificacion, cualesquiera inversiones en OPEX realizadas por el arrendatario (salarios, arrendamientos,
licencias, servicios profesionales, suministros, consumos, cantidades destinadas al pago de redaccion de la oferta...).
Inversl6n Total Infclal de mayor Imports: 16 puntos.
D) Inversidn CAPEX toal 16 [Mamesin o insie 6 s, el e s pprdrsens 1 s e maer ot
inicial Inversién en CAPEX por importe minimo de 470,114,00 €  siempre qf B! P el +114,00 &

inici

Propuesta de inversion de reposicion en el afio 6 del contrato en base a un % de la inversion total inicial

dicha inversicn total inicial. Esta propuesta serd realizada para reemplazar o actualizar activos existentes que han alcanzado el final de su vida ttil o que necesitan ser
modernizados para mantener el funcionamiento eficiente el negocio. Estos activos pueden incluir mobiliario, maquinaria, equipos, infraestructura, tecnologfa, entre otros. Esta
inversion no es objeto de valoracidn en Ia presente licitacion

ima propuesta en Ia licitacidn, debiendo ser igual o superior al 10% del

Puntuaci6n = (Propuesta CAPEX Total Iniclal | Propuesta CAPEX Mayor IMPORTE) x 16 Puntos.
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MODELO DE OFERTA ECONOMICA
RENTA VARIABLE

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
EXPEDIENTE N.2 2025-163-00028

o VENTAS PREVISTAS FIJADAS POR ADIF RENTA ANUAL RESULTANTE SEGUN PORCENTAIE :
PERIODO R&:{ﬁgﬂgﬂé m’}:ﬂ'é%“ ALTA VELOCIDAD (SOLO A EFECTOS D OFERTADO SOBRE VENTAS PREVISTAS (SOLO A RENTA VARIABLE OFERTADA® RAEE"FTEAC}’(;‘SR:;‘EB\L”ES)‘:{E\(S:IEO'N"‘;EELSAASR(')AFEET“’\LS‘)’
VALORACION DE LAS OFERTAS) EFECTOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS)
ANO 1 305.399,56 € 1.526.997,80 € 0,00 €
ANO 2 311.507,55 € 1.557.537,75 € 0,00 €
ANO 3 317.737,70 € 1.588.688,50 € 0,00 €
ANO & 324.092,45 € 1.620.462,25 € 0,00 €
ANO 5 330.574,30 € 1.652.871,50 € 0,00 €
ANO 6 337.185,79 € 1.685.928,95 € 0,00 €
ANO 7 343.929,51 € 1.719.647,55 € 0,00 €
ANO 8 350.808,10 € 1.754.040,50 € 0,00 €
ANO 9 357.824,26 € 1.789.121,30 € 0,00 €
ANO 10 364.980,75 € 1.824.903,75 € 0,00 €
OBSERVACIONES:
Este modelo se cumplimentard (s6lo las casillas en blanco) y se incluird en el Sobre n2 3.
La columna "RENTA VARIABLE OFERTADA" debe cumplimentarse de conformidad con la Estipulacién 6 "PROPOSICION ECONOMICA" del Pliego de Condiciones Particulares del
Expediente de Contratacién. Por tanto, para la Renta Variable el ofertante propondra el pago de un porcentaje de sus ingresos durante toda la vida del contrato,
debiendo cumplir su oferta las siguientes condiciones: a) para el primer afio de contrato, deberd ofertar 20%, b) ser el mismo para todos los meses de cada afio, ¢) para
afios posteriores al primero, ser igual o mayor al del afio anterior no superando en dos puntos porcentuales al porcentaje del afio anterior y &) estar expresado con un
decimal.
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ALTA VELOCIDAD

EMPRESA

ANEJO N° EXPEDIENTE 2025-163-00028

MODELO DE CUENTA DE EXPLOTACION PREVISIONAL LOCAL 23954 - ESPACIO 23972

E MODELO SE CUMPLIMENTARA Y SE INCLUIRA EN EL

BRE N° 3 DE LA PET

FERTAS

Firmay sello

TOTAL CONTRATO

(COMPLETAR SOLO CELDAS EN BLANCO)

ANOS PREVISTOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO

%

VAL s/ventas

ARNO 1

ARNO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

ANO 9

ANO 10

VENTAS

COSTES MATERIA PRIMA

MARGEN BRUTO

COSTES PERSONAL

COMISIONES T. BANCARIAS

TASAS Y TRIBUTOS

MNTO. Y SUMINISTROS

PUBLICIDAD Y PROMOCION

EXTRUCT. Y ADMON.

GASTOS GENERALES

OTROS COSTES

TOTAL GASTOS GENERALES

AMORTIZACIONES

MARGEN DE EXPLOTACION
ANTES DE RENTAS

RENTA VARIABLE

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

TOTAL RENTA

MARGEN DE EXPLOTACION

GASTOS EXTRAORDINARIOS

B ANTES IMPTOS.

Se aplica la
Renta
Minima

Garantizada

Se aplica la
Renta
Minima
Garantizada

Se aplica la
Renta
Minima
Garantizada

Renta
Minima

Se aplica la

Garantizada

Se aplica la
Renta
Minima
Garantizada

Se aplica la
Renta
Minima
Garantizada

OBSERVACIONES:

|porcentuales al porcentaje del afio anterior y d) estar expresado con un decimal.

Este modelo se cumplimentara (sélo las casillas en blanco) y se incluira en el Sobre n°® 3.

tanto, para la Renta Variable el ofertante propondra el pago de un porcentaje de sus ingresos durante toda la vida del contrato, debiendo cumplir su oferta las siguientes condiciones:

La columna "RENTA VARIABLE OFERTADA" debe cumplimentarse de conformidad con la Estipulacién 6.- "PROPOSICION ECONOMICA" del Pliego de Condiciones Particulares del Expediente de Contratacién. Por

a) para el primer afio de contrato, debera ofertar 20%, b) ser el mismo para todos los meses de cada afio, c) para afios posteriores al primero, ser igual o mayor al del afio anterior no superando en dos puntos

Se aplica la
Renta
Minima
Garantizada

Se aplica la
Renta
Minima
Garantizada

Se aplica la
Renta
Minima
Garantizada

Se aplica la
Renta
Minima
Garantizada
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ALTA VELOCIDAD Expediente 2025-163-00028

ANEJO
MODELO DE AVAL BANCARIO FIANZA PROVISIONAL

de de 2025
Muy Sres. nuestros:
El (Banco, Caja de Ahorros o Compafifa de Garantia Reciproca) y en su
nombre D. , con representacion bastante para obligarse en este acto, segin
resulta del poder notarial otorgado con fecha ante el Notario de____ , D.
n.2 de protocolo garantizamos a Adif Alta Velocidad con NIF Q2802152E,
la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) por cuenta de
C.LE/N.LF , cuya cantidad es representativa de la fianza que le exige Adif Alta Ve10c1dad

para responder de todas las obligaciones, penalidades, gastos y demas condiciones derivadas de la
Licitacién Publica, expediente nimero 2025-163-00028, y objeto "ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL
PARA DESTINARLO A LA ACTIVIDAD DE CAFETERIA Y DE UN ESPACIO PARA DESTINARLO A LA
ACTIVIDAD DE TERRAZA EN VESTIBULO EN LA ESTACION DE MADRID CHAMARTIN CLARA
CAMPOAMOR”, y por plazo hasta el buen fin de la operacion.

Declara este Banco que renuncia a toda discusién y se obliga, en caso de incumplimiento de las
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer
requerimiento de Adif Alta Velocidad, sin que éste deba justificar su incumplimiento, insolvencia o
negativa al pago, puesto que el Adif Alta Velocidad puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se
trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan
solidariamente obligadas.

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdiccién de los Tribunales de Madrid.

Les saludamos atentamente.

Firma:
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. 0 ABOGACIA DEL ESTADO
Provincia Fecha Numero o cédigo
ADVERTENCIAS
1. Sélo se admitirdn avales bancarios de Cajas de Ahorro o de Sociedades de Garantia Reciproca.
2. Seredactardn en papel con membrete del Banco, Caja de Ahorro o Cia de Garantia Reciproca.
3. No se admitirdn si su redaccién difiere del texto del presente modelo.
4.  Debe figurar el niimero de aval y del registro.
5. Elaval llevard sello de la entidad emisora y antefirma/s.
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ALTA VELOCIDAD Expediente 2025-163-00028

ANEJO
MODELO DE AVAL BANCARIO GARANTIA ADICIONAL

de de 2026

Muy Sres. nuestros:

El (Banco, Caja de Ahorros o Compafifa de Garantia Reciproca) y en su
nombre D. , con representacion bastante para obligarse en este acto, segin
resulta del poder notarial otorgado con fecha ante el Notario de____ , D.

,n.2 de protocolo garantizamos a Adif Alta Velocidad con NIF Q2802152E,
la cantidad equivalente a una anualidad de la Renta Minima Garantizada del primer afio de contrato,
es decir, TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS (305.399,56 €) por cuenta de , C.LE/N.LF , cuya
cantidad es representativa de la fianza que le exige Adif Alta Velocidad para responder de todas las
obligaciones, penalidades, gastos y demds condiciones derivadas del contrato numero
202516302801, y objeto "ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA DESTINARLO A LA ACTIVIDAD DE
CAFETERIA Y DE UN ESPACIO PARA DESTINARLO A LA ACTIVIDAD DE TERRAZA EN VESTIBULO EN
LA ESTACION DE MADRID CHAMARTIN CLARA CAMPOAMOR”, y por plazo hasta el buen fin de la
operacion.

Declara este Banco que renuncia a toda discusién y se obliga, en caso de incumplimiento de las
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer
requerimiento de Adif Alta Velocidad, sin que éste deba justificar su incumplimiento, insolvencia o
negativa al pago, puesto que Adif Alta Velocidad puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se
trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan
solidariamente obligadas.

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdiccién de los Tribunales de Madrid.

Les saludamos atentamente.

Firma:
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. 0 ABOGACIA DEL ESTADO
Provincia Fecha Numero o cddigo
ADVERTENCIAS
1. Sélo se admitirdn avales bancarios de Cajas de Ahorro o de Sociedades de Garantia Reciproca.
2. Seredactardn en papel con membrete del Banco, Caja de Ahorro o Cia de Garantia Reciproca.
3. No se admitiran si su redaccién difiere del texto del presente modelo.
4.  Debe figurar el niimero de aval y del registro.
5.  Elaval llevars sello de la entidad emisora y antefirma/s.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES™ «

DE LOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICACION

PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA




ADMINISTRADCR DE
IHIRAESTRUCTURAS FERRGVIARIAS

PRIMERA: NORMATIVA APLICABLE.

Los arrendamientos para uso distinto de vivienda en que sea parte ADIF, se regirn por sus
condiciones particulares y por el presente pliego de condiciones generales. En su defecto por las
normas de la L.A.U. relativas a arrendamientos para uso distinto de vivienda cuya aplicacion no se
excluya expresamente en este pliego de condiciones generales o en las condiciones particulares;y

supletoriamente por las normas del Cédigo Civil.

SEGUNDA: CAPACIDAD JURIDICA.

El arrendatario titular del contrato suscrito con ADIF deberé tener plena capacidad juridica y de
obrar: ademds, deberd obtener, a su cuenta y cargo, las correspondientes autorizaciones

administrativas para desarrollar la actividad a la que se vaya a destinar el inmueble arrendado.

__En_ningln_caso_sera . exigible responsahilidad..alguna_a_ADIF,. pudiendo. éste. repetir. confra.el ...

arrendatario cualquier cantidad que se le reclamase en virtud de cualquier infraccion cometida en

relacion con las preceptivas licencias,

TERCERA: PLURALIDAD DE ARRENDATARIOS,

En el supuesto de ser varios los arrendatarios, se entiende que actCian conjunta y solidariamente,
afectando a cada uno de ellos por entero las obligaciones que conjuntamente contraen, Si uno o
varlos de los arrendatarios desistiera del contrato o falleciera, el arrendamiento quedara
fntegramente vigente respecto de los restantes, sin intervencién de los herederos del fallecido, que

no se consideraran continuadores de éste a los efectos del contrato. Elflos arrendatario/s

notificara/n a ADIF fehacientemente la modificacién habida.

Respecto del arrendatarlo/s fallecido/s se excluye expresamente la aplicacién del art. 33 de la Ley

29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante, LAU.).

CUARTA: OBJETO Y DESTINO.

El-inmueble-o-espacio-objeto-de la cesidn serd el descrito en las condiciones particulares y sus

afekos, Su emplazamiento v dimensiones se hardn constar en los planos que se incorporaran como

anexo al misie.
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uso o actividad distinta de la pactada en el condicionado particular.

Tarle
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El incumplimiento de lo anterior serd necesariamente causa de resolucién del contrato ya que

ambas partes lo consideran de caracter esencial y como elemento determinante de la formacion del

consentimiento y causa del mismo,

QUINTA: DURACION DEL CONTRATO

La duracién del contrato serd la establecida en las condiciones particulares.

Prérroga del contrato: En ninglin caso podra entenderse que opera la tacita reconduccion. El

contrato quedara expresamente extinguido por el transcurso del plazo establecido.

La prérroga del contrato sélo podrd llevarse a cabo mediante acuerdo previo, expreso y por escrito

de las partes.

Para el caso en que ADIF hubiere preavisado la finalizacion del contrato y, llegado éste a su término,
el arrendatario no hubiere dejado libre y a disposicién de ADIF el inmueble cedido, ademas de
ejercitar esta Gltima las acciones legales a que hubiere lugar en derecho, conducentes al desahucio
correspondiente, se entendera que los dafios y perjuicios ocasionados a la misma ascienden, como
minimo, al importe de las fianzas legal y contractualmente constituidas que, por tanto, ADIF podra
ejecutar, sin que ello sea obsticulo para una posterior reclamacién de los dafios y perjuicios

realmente causados en la parte que exceda del importe de las citadas garantfas.

SEXTA: RENTA.
|3 renta se abonard por el arrendatario por perfodos anticipados y en el lugar y forma que se

indique en el condicionado particular.
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ADMINISIRALOR DE
{HFSATSTRUZTURAS FEREOVIARIAY

En el caso de renta variable, ADIF podra exigir que se realice una auditorfa anual, o bien aplicar otro

medio de verificacién de los ingresos con objeto de contrastarlos con los facilitacos, por-

arrendatario o cesionario, siendo su coste a cargo de éste,

P v

i

En defecto de lo estipulado al respecto por las partes en el condicionado particular, las rev

~ |

b 28
isiones de
la renta se efectuardn el 1 de enero de cada afio de conformidad con la variacion anual del fndice de
Garantia de Competitividad o, en su defecto, del {ndice de Precios al Consumo nacional general, y

tendran cardcter acumulativo, tomando como base la renta inicialmente convenida, y para las

sucesivas, la renta revalorizada (renta més incrementos) como consecuencia de actualizaciones

precedentes.

SEPTIMA; FIANZAS LEGALES Y GARANTIAS.
Para la formalizacion del contrato, el arrendatario debera acreditar la prestacion de la fianza que

regula el articulo 36 de la L.AU.

A partir del tercer M afio de vigencia del contrato ADIF podra requerir del arrendatario la

actualizacién de dicha fianza hasta hacerla equivalente al importe de dos mensualidades de la renta

vigente.

M| aley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilizacién y fomento al mercado de alquileres de viviendas (BOE n® 134, de

5 de junio de 2013, pagina 42.244) modificé el articulo 35 de Ja Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos

en los siguientes términos:
"Veinte, Los apartados 2y 3 del articulo 36 quedan redactadas en los sigufentes términos:

«2. Durante los tres primeros afies de duracién del contrato, lu fianza no estard sufeta o actualizacién, Pero cada vez que el
arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrd exlglr que la fianza sea incrementida, o el arrendatario que disminuyc, hasta

hacerse igual a una o dos menstialidades de la renta vigente, segdn proceda, ol tlempo de la prorrogua.

2 Lo aetuelizoctén de-te fionze durante-el periodo de tiempo en que el plazo pactado para el arrendamiento exceda de tres aiios, se

regird paio estipilada gl ofecto por las purtes. A falta de pacto especifico, lo acordado sobre actualizacion de la renta se presumird

querido tamblénpara la actualizacion de la fianza.» "
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Asimismo, en las condiciones particulares del contrato podrén establecerse cualesquiera otros tipos
de garantfa, para responder del exacto y cabal cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el

mismo, que se deberdn mantener hasta la extincién de todos los efectos juridicos del contrato y

estaran afectas al buen fin del arrendamiento asf como al pago de las indemnizaciones gue-en.su

caso corresponda abonar al arrendatario

Finalizado o extinguido el contrato ADIF devolvera las garantias existentes al arrendatario, salve quie

proceda ejecutarlas, y sin perjuicio del derecho que le asista de reclamar el importe de las

mensualidades que no hubieran podido hacerse efectivas por resultar el importe de las garantias

ejecutadas insuficiente.

Lo establecido en los parrafos anteriores se entiende sin perjuicio de la responsabilidad total que en

todo caso corresponda al arrendatario por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

asumidas frente a ADIF en virtud del contrato.

OCTAVA: INTERESES DE DEMORA.

En caso de demora en el pago de la renta o cantidades asimiladas que deba satisfacer el
arrendatario, éstas devengaran a favor de ADIF el interés legal, previsto segtin la legislacion vigente,
desde la fecha en que se produzca el impago. Todo ello sin perjuicio de la facultad de ADIF en orden

ainstar la resolucion del contrato,

El devengo de los intereses se producird en el momento en que el arrendatario incurra en mora, sin
necesidad de resultar requerido de pago por ADIF. Cualquier pago que a partir de dicho momento

efectlie el arrendatario se imputard, en primer lugar, a intereses devengados.

NOVENA: OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORAS.

Fl-arrendatario-Hevard-a-eabedas obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad
4 tuelse vayaialdestinar el inmueble arrendado, procediendo, ademds, a su equipamiento con
cuantas ingt@laciones se. predisen (suministro de energia eléctrica, agua, gas, refrigeracion,

calefaccion, éte.) de acuerdo, todo ello, con el proyecto que, al efecto, deberd aprobar ADIF, en el

L r
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comunicaciéon escrita en este sentido.

S5 1f,:"l:‘ ;
Los servicios de agua, gas, electricidad, teléfono o cualesquiera otros que pudieran ser susceptibles = -

o no de individualizacién mediante aparatos contadores seran de cuenta y cargo del arrendatario,
contratandolos a su costa con las empresas suministradoras, siendo también de su cuenta: E
eventual adquisicién, instalacién, reparacién y sustitucién de los correspondientes aparatos
contadores; los gastos de instalacién, conservacion y reparacion de las instalaciones de tales
suministros y el costo de las modificaciones que en ellas deba realizarse por disposicién o

imperativo legal o administrativo si fuere el caso, Todo lo anterior se entiende con absoluta

indemnidad de ADIF.

La ejecucién de las obras se llevarg a cabo bajo la supervision de ADIF, si bien dicha funcidn de
supervisién en ningtin caso eximird de responsabilidad al arrendatario o a quien lleve a cabo las
obras por los defectos o fallos que puedan derivarse de la ejecucién o estado de las mismas, ni

tampoco eximira al arrendatario del pago de la renta.

Durante la vigencia del contrato, el arrendatario cuidaréd de la conservacion del inmuehle e
instalaciones objeto de aquél, para lo que efectuara por su cuenta y cargo todas las reparaciones
que fuesen necesarias para ello, asi como las obras de prevision que resulten convenientes para

evitar cualquier género de dafio o menoscabo en el inmueble.

Si el arrendatario advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes debera ponerlo en conocimiento

de ADIF a la mayor brevedad.

El arrendatario est4 obligado a consentir que ADIF lleve a cabo, en el inmueble objeto del contrato,
las obras que exija el servicio general del inmueble y permitir, llegado el caso, el depdsito en dicho
‘nmuehle detas ierramientas yimateriales necesarios para ello, asi como la entrada y permanencia,

durante el tiermpo preciso, del personal que haya de ejecutar las obras.
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ADIF se reserva el derecho de exigir al arrendatario la realizacién de las obras de reforma cque

estime necesarias, en cuyo caso el arrendatario podrd optar por llevarlas a cabo o bien por_

renunciar al contrato.

Cuando el arrendatario, por propia iniciativa, pretenda llevar a cabo obras de reforma ‘o mejorn

acondicionamiento, deberd chtener, necesariamente, la autorizacion previa y escrita de ADIF,
debiendo acompafiar a su solicitud el proyecto y presupuesto de ellas que, en ningtin caso, podran

menoscabar o alterar la seguridad del edificio del que el inmueble o las instalaciones formen parte.

Cualesquiera obras que pudieran precisar el inmueble o sus instalaciones, incluyendo la decaoracion,

_pavimentacién,. etc.,serdn.de.la.exclusiva.cuenta.y. cargo_del arrendatario.. Serén.igualmente. [ [ R —— |

cuenta y cargo del arrendatario todas aquellas licencias o permisos necesarios para la ejecucion de

cuantas obras de primer establecimiento, reforma o conservacién sea preciso llevar a cabo en el

inmueble objeto del contrato.

Las obras, instalaciones o mejoras que se lleven a cabo, quedaréan siempre en beneficio de ADIF una
vez extinguido el contrato, sin derecho alguno por parte del arrendatario a contraprestacion de
ningln tipo; de igual forma, las obras e instalaciones llevadas a cabo por el arrendatario no podrén
ser aplicadas a la compensacién de cualquier desperfecto o deterioro que haya podido producirse

en el inmueble y que se detecte a la finalizacion del contrato.

No obstante lo anterior, sl por necesidades del servicio publico ferroviario o por razones
urbanfsticas se decidiera por ADIF o la administracién actuante un cambio de uso de los inmuebles
objeto de arrendamiento que conllevase la extincién anticipada de este contrato, ADIF vendra
obligado a resarcir a la PARTE ARRENDATARIA con las cantidades equivalentes a la inversion no

amortizada, siempre que tal inversién hubiera sido previamente y de forma expresa y escrita,

autorizada por ADIF.

A estos efectos, se establece qua todas las inversiones debidamente autorizadas por ADIF quedaran
amortizadas en s totalidat @ |a finalizacién del periodo de vigencia pactado o de cualesquiera de

sus prorrogas, siendo—para-estos supuestos el perfodo de amortizacion el equivalente a las
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anualidades que restaren hasta finalizar la referida vigencia o cualesquiera de las prorrogas,
SATUGH

mediante el sistema de amortizacién que se establezca en cada caso.

Cuando en el contrato no se haya especificado ningtin sistema de amortizacion se entendj@ya,qu_é,.—

subsidiariamente, se utilizaré un sistema de amortizacién lineal.

Se excluye la aplicacién del art. 30 en relacién con los arts. 21, 22 y 23, todos de la LAU.

DECIMA; RESPONSABILIDADES,

El arrendatario es el Unico responsable de cuantos dafios, tanto fisicos como materiales, puedan

ocasionarse a ADJF o a terceros y sean consecuenua djrecta o indirecta del mmueb[e arrendado,

exnﬂiendo de toda responsabllldad a ADIF mduso pon danos derwados de msta[acuones para
servicios y suministros, quedando especialmente exento de responsabilidad por las filtraciones,
humedades, desperfectos o averias en el inmueble arrendado o que se deriven de las instalaciones

del mismo, tado ello entendido en el mas amplio sentido,

Quedara ADIF lgualmente exento de toda responsabilidad respecto a los actos que cometiesen las

personas dependientes del arrendatario frente a terceros, respecto a los cuales responderd siempre

el arrendatario.

A estos efectos y para responder de las obligaclones mencionadas, el arrendatario , como condicién
indispensable y previa para firmar el acta de entrega del local, habra tomado a su cargo, la
oportuna péliza de seguros, en la que se incluyan las coberturas de riesgo de incendio y dafios en
general, asf como de la responsabilidad civil para la cobertura de dafios corporales y/o materiales

causados a terceros, por una cuantia no inferior a CIENTO CINCUENTA MIL (150.000,00) euros por

siniestro,

Lo péliza de-Seguro-de-ineendios y Dafios en general debera garantizar, en caso de siniestro, el
dbhond dellaihdémnizacion correspondiente, siendo ADIF beneficlario en su totalidad, con caracter
exclusivo, al@uyo fin se e designard como tal en la péliza suscrita. En el supuesto de gue ADIF

nerciba la Eorrespondiente indemnizacién, como consecuencia de haberse producido alguna de las
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situaciones cubiertas por la péliza del seguro, esta serd de aplicacién a la restauracion del inmueble
sinlestrado sin aue ello releve al arrendatario, en ningdn caso, de la obligacion que le incumbe de
mantener en buen estado de conservacion el inmueble arrendado y sus instalaciones, por lo que, si

se produjeran gastos de importe superior a la indemnizacion percibida, el arrendatario asu

pago de la diferencia.

Cuando un incendio o desperfecto originado en el inmueble objeto del contrato afectara:
dependencias de ADIF, el arrendatario responderé de los dafios o desperfectos causados, si hub[era

responsabilidad por su parte y la péliza suscrita no cubriere en su totalidad el importe de tales

desperfectos.

En el supuesto de que ADIF fuera condenado cormo responsable civil en pror_edlmtento cnwl o penal
Mo sanc;onado como consecuencia de cua[qwer acuVIdad 0 |nactlwdé'crimétr|bmble al arrendatauo
incluidas las derivadas de la falta de obtencién de licenclas administrativas y del incumplimiento de
la normativa medioambiental, éste quedara obligado a reintegrar, en el plazo de treinta (30) dfas
desde el requerimiento que al efecto le haga ADIF, el montante dinerario que se derive del fallo de
la sentencia o de la sancién, o de los gastos totales que hubiere necesitado efectuar ADIF para no

resultar sancionado.

DECIMOPRIMERA: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO.

Fl arrendatario se obliga a:

° Observar cuanta norma, reglamento o estatuto emita ADIF para el desarrollo de actividades
rmercantiles dentro de recintos ferroviarios, en su caso, y a ejecutar las indicaciones de ADIF en
orden a la reparacién y conservacion del inmueble en lo que afecte a Iinstalaciones y serviclo
ferroviario. En particular, deberd observar las prescripciones derivadas del articulo 16 de la Ley
38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en relacién con las obras y actuaciones a

realizar en las zonas de dominio publico y de proteccion de la infraestructura ferroviaria.

Conservar en su actual estado y configuracion el inmueble, reparando los deterioros que
pudieran prodliciesa en el fismo, asegurando su conservacion en perfecto estado e impidiendo

toda-usurpacion-o-novedad dafiosa por parte de terceros.
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o Permitiy en todo tiempo la entrada en la finca ocupada a los trabajadores de ADIF

encargados de obras e instalaciones que tengan relacién con la citada finca,

A

e Usar de la finca con la diligencia debida, destinandola tinica y exclusivamente al uso desg

en la parte expositiva,

° Desarrollar las medidas de seguridad del inmueble arrendado a su cuenta y cargo, y siempre

coordinadas con los servicios de Seguridad de ADIF.

° Devolver a ADIF, al extinguirse el contrato, el inmueble arrendado en perfecto estado de

ADIF hublera autorizado expresamente y por escrito la realizacion de obras que comporten su

modificacién, en cuyo caso la devolucién del mismo se hara con las modificaciones autorizadas, a

menos que en la autorizacién se dispusiera otra cosa.

° En materia de Riesgos Laborales, ademas de la normativa comunitaria, estatal y autonomica,
a cumplir en su caso la normativa derivada del Procedimiento Operativo de Prevencién (P.O.P. N°

16) sobre “Directrices Generales aplicables a empresas que realicen actividades en centros de

Trabajo del ADIF".

o En materia de Responsabilidad Medioamblental, cumplird en todo momento la legislacién
aplicable, que debera conocer previamente a su relacién contractual con ADIF en todo aquello que
le pudiera afectar. El arrendatario deberd contar con todas las licencias y autorizaciones
medioamblentales precisas para la implantacién y desarrollo de la actividad en el inmueble

arrendado, comprometiéndose a acreditar su obtencién o, en su caso, su innecesariedad a ADIF.

® F-materia-de- Gestidn.de Residuos, a retirar los residuos de cualquier tipo y en cualquier
estiado flsicoproducidos a consecuencia de su actividad en instalaciones de ADIF y a notificar con
antelacion slificiente la pasiple generacién de vertidos, contaminacién, emision a la atmoésfera o

generaciorde olores, ruidos o vibraciones que pudieran resultar melestos durante su trabajo en
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instalaciones de ADIF y que no podran suponer en ningdn caso problemas de tratamiento, que en

todo caso, serdn evacuados por el proveedor y si, pese a lo indicado, ADIF asumiera algin coste no

previsto por causa del trabajo del arrendatario o de su producto, ésta cantidad sera repercutida.al

arrendatario, guien se abliga a satisfacerla.

Antes del 30 de enero de cada afio remitird a ADIF un informe sobre los residuos genéré_d_'os, su ‘-L-"_,‘
clase y cantidad, junto con los correspondientes certificados emitidos por el gestor de residuos.
autorizado que los haya retirado, del sisterna empleado y de las medidas de prevencion existentes,
aportando los certificados existentes al efecto.

Asf mismo, llegada la extincién del contrato, si se hubieran llevado a cabo actividades susceptibles
de provocar la contaminacion del inmueble, el arrendatario deberé aportar Certificado emitido por

entidad independiente acreditando su correcto estado asf como las actuaciones que se hayan

DECIMOSEGUNDA: EXCLUSION DE LOS DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO Y PROHIBICION DE
CESION.

El arrendatario no podréa ceder, traspasar ni subarrendar por ningtin titulo el inmueble arrendado
sin el consentimiento expreso y escrito de ADIF. La cesidn, traspaso o subarriendo inconsentidos

serdn causa suficiente para la resolucién del contrato de arrendamiento.

Se excluye expresamente la aplicacion del articulo 32 de la L.AU,

Se excluye igualmente el derecho de adquisicion preferente previsto en el art. 31 en relacion con el

art. 25 de la LA.U.

DECIMOTERCERA: SUSPENSION DEL CONTRATO,

El arrendatario tendra éste derecho a optar entre suspender el contrato o desistir del mismo ( sin

indemnizacidn de ninsuna clase) sélo y exclusivamente cuando se den alguna de las siguientes

cincunstancias:
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1) Cuando la autoridad competente o ADIF acuerden (en beneficio del servicio pt}biicd fe?roviar_io_).la -

T

v

gjecucion de obras -en el inmueble arrendado o en la estacidn o recdinto donde éste §é«h‘élle
,‘:.‘ " ;'\..,”

ubicado- que hagan imposible, al arrendatario, el desarrollo de su actividad en el inmueble. |-
2) Cuando la autoridad competente o ADIF acuerden (porque asi lo demande o acoh’Sé]e;, _\_)‘V,:;.“

explotacién o el servicio publico ferroviario) el cierre temporal de la estacion,

La suspensién del contrato supondré, hasta la terminacién de las obras, la paralizaciéon del plazo del
contrato y la suspension de la obligacién del pago de la renta. No obstante, reiniciado el contrato, se
computard el tiempo transcurrido para la actualizacién de la renta conforme a los haremos que

establezca el contrato o, en su defecto, este pliego de condiciones generales.

DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO.

__El contrato podra resolverse por cualquiera de las slguientes causas: ...

a) Cuando por necesidades del servicio plblico ferroviario o por razones urbanfsticas se decidiera

por ADIF o la administracién actuante el cambio de uso del inmueble.

b) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago hubiera
asurnido o correspondiera al arrendatario.

) La falta de prestacién y depésito del importe de la fianza legalmente establecida o de sus
actualizaciones.

d) La falta de prestacién de las garantfas adicionales pactadas y, en su caso, la falta de reposicién de
las mismas.

e) La falta de cobertura de los seguros convenidos, ya sea originaria o sobrevenida.
f) No destinar el arrendatario el inmueble a la actividad expresamente pactada,
g) La realizacion en el inmueble de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilicitas,

h) La imposicion de una sancién administrativa grave en relacién con el ejercicio de la industria o

actividad que lleve a cabo el arrendatario en el inmueble.

i) Flsubarriendo, cesidn o traspaso inconsentidos,

) La realizacion de dafios causados dolosamente en el inmueble, o de obras no consentidas por el

arrendaclor cuando sea necesario su consentimiento (ej. las relacionadas con el aspecto externo del

inmueble epcgnsonancia con el recinto ferroviario).
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acceso a ellos,

) Finalizacion, denegacién o retirada de las licencias administrativas que fueran necesarias para el .
desarrollo de la actividad. o

m) Incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones contempladas en este Pliego de Condiciones

Generales o en el pliego de condiciones particulares,
DECIMOQUINTA: EXTINCION DEL CONTRATO.

Ademés de por las restantes causas contempladas en este pliego, el contrato de arrendamiento se

SIS (14110 W aTa] ORI ————— A

a) Transcurso del plazo de vigencia contractualmente establecido o del previsto para cualquiera de

sus prorrogas, excluyéndose expresamente la aplicacion del articulo 34 de la LAU,

h) Fallecimiento de la persona fisica arrendataria, en cuyo caso se excluye la subrogacion mortis
causa del art, 33 L.A.U. o, disolucién de la persona juridica arrendataria,
¢) Pérdida del inmueble arrendado por causa no imputable a ADIF.

d) Cierre definitivo del recinto ferroviario o del lugar donde se hallase ubicado el inmueble,
acordado por ADIF o por la autoridad administrativa competente, cuando ello obedeciese a las
especiales necesidades de la gestién y/o explotacién del servicio publico ferroviario, al interés

publico o a las demds causas referidas en el clausulado de este pliego.

e) Cualquier otra que acordasen las partes,

En ninguno de los casos previstos en esta clusula tendra el arrendatario derecho a indemnizacion

alguna.
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DECIMOSEXTA; ORDEN DE PRELACION NORMATIVA/CONTRACTUAL

En caso de discrepancia o confusién prevalecera:

; "'j-' ) .rw}—;“"’f
lo establecido y desarrollado en el “Anexo 1 del Cuadro de Caracterfsticas del Pliego” sobre™ .

lo escrito en el “Pliego de Condiciones Particulares”.

- lo establecido y desarrollado en el “Pliego de Condiciones Particulares” sobre lo escrito en
este "Pliego de Condiciones Generales de los arrendamientos para uso distinto del de

vivienda”,

DECIMIOSEPTIMA: COMIPETENCIA,

El conocimiento y resolucién de cuantos litigios se deriven de las relaciones arrendaticias reguladas
por este pliego deberd sustanciarse ante los Juzgados y Tribunales que se fijen en las condiciones

particulares.

EL ARRENDATARIO POR EL ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Fdo. Fdo.
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1. - OBJETO.

El presente Procedimiento Operativo de Prevencion tiene como objetivo dar
una respuesta a la obligacidon del empresario titular, recogida en el articulo
24.2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, de informar a los
trabajadores de las empresas que desarrollen su actividad en centros de
trabajo de Adif de los riesgos existentes en los mismos y a los que puedan
estar expuestos durante el desempeno de su actividad.

2. - RIESGOS GENERALES EXISTENTES EN LA DEPENDENCIA.

La Jefatura de Seguridad y Recursos Humanos de la Subdireccion Adjunta de
Seguridad y Recursos Humanos de Adif comunica a las empresas y personas
que realizan actividades dentro de los recintos de la misma y que puedan
verse afectadas por los riesgos propios del centro de trabajo que, elaborada la
evaluacidn inicial de los mismos, los riesgos laborales que pueden existir en
concreto y que les afecten en dicho centro de trabajo son los siguientes:
Codigo Forma

01 Caidas de personas a distinto nivel.
02 Caidas de personas al mismo nivel

03 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.
05 Caidas de objetos desprendidos.

06 Pisadas sobre objetos.

07 Choques contra objetos inmaviles.

08 Choques contra objetos mdviles.

09 Golpes por objetos o herramientas.

10 Proyeccion de fragmentos o particulas.
16 Exposicion a contactos eléctricos.

17 Exposicion a sustancias nocivas.

21 Incendios.

23 Atropellos o golpes con vehiculos.
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01. Caidas de personas a distinto nivel.

Fuentes de riesgo:
Caida a caja de la via desde andén, utilizacion de medios auxiliares
inadecuados o en malas condiciones, desniveles en los suelos, colision o

impactos de vehiculos contra medios auxiliares,..etc.

Medidas preventivas:

« Evitar en lo posible transitar por el borde de los andenes y en cualquier
caso no rebasar la zona de riesgo de los mismos.

« Para trabajos en altura, se aconseja usar preferentemente andamios,
plataformas u otros medios auxiliares normalizados y con proteccion.

« En caso necesario, serd preceptivo emplear medios de proteccidon colectiva
ylo individual

+ Las escaleras manuales sdlo se utilizaran para accesos muy esporadicos,
evitandose como norma, trabajar sobre las mismas.

+ Antes de utilizar los medios auxiliares o equipos de proteccion, deberan
revisarse para poder detectar posibles defectos o anomalias.

« Se realizara siempre una comprobacion previa del estado y caracteristicas
de la zona de trabajo (suelo, pendientes, desniveles, mobiliario, etc.). En
operaciones cerca de los andenes existe peligro de caida a la caja de la
via.

« Nunca se utilizaran medios auxiliares inadecuados, en malas condiciones
0 carentes de seguridad.

« Para evitar el desplome de los medios auxiliares por la colisién o impacto
de vehiculos que invadan la zona de trabajo, se colocara la senalizacion
provisional de advertencia correspondiente y, en su caso, la presencia de
un senalista que evite la invasion de vehiculos en la zona de trabajo.

+ El desplazamiento se realizara mirando en la direccion de avance.
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02. Caidas de personas al mismo nivel.

Fuentes de riesgo:
Suelos irregulares, hiumedos o deslizantes en zonas de transito, vestibulo,
andenes, etc., tropiezos con mobiliario, transito por escaleras fijas, calzado
inapropiado, etc.

Medidas preventivas:

- Se sefalizaran siempre las zonas objeto de la limpieza (jAtencion: suelo
himedo!, u otras seglin el caso) y se acotard la misma siempre que sea
posible. Los productos de limpieza no constituiran en si mismos un nuevo
riesgo por ser resbaladizos o agresivos con la superficie a limpiar.

+ Realizar un reconocimiento previo de la zona de trabajo para detectar
objetos, obstaculos, cables, mangueras...etc, depositadas en el suelo y
que puedan provocar caidas.

« En el transito por escaleras fijas (salvo situaciones excepcionales), evitar
correr, saltar o precipitarse. Simplemente andar, utilizando todos los
escalones y apoyando toda la superficie del pie para evitar torceduras,
resbalones, etc. Utilizar preferentemente calzado con suela antideslizante
y tacon bajo.

03. Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.

Fuentes de riesgo:

Posibilidad de desplome o derrumbamiento de: estructuras elevadas
(andamios, plataformas, etc.), estanterias, pilas de materiales, hundimientos
de pisos por sobrecarga, caida de cargas desde equipos de elevacion, etc.

Medidas preventivas:
+  Montaje de andamios por personal especializado. Los andamios deberan

proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
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evite su desplome. Se respetaran las disposiciones especificas relativas a la
utilizacion de andamios recogidas en el RD. 2177/2004 de 12 de
noviembre.

Las zonas de almacenamiento deben de estar perfectamente delimitadas y
no se almacenara nada fuera de ellas. Emplear estantes adecuados al tipo
de producto a almacenar. Apilar segln el tipo de material y sin sobrepasar
en ningln caso los limites maximos de carga admisible, por lo que debe
conocerse el peso real de las cargas manipuladas.

Cuando se realice el almacenamiento en estanterias, debe asegurarse la
estabilidad de las mismas mediante arriostramientos y sujecion a
elementos estructurales rigidos como paredes.

Para almacenar o instalar equipos y materiales pesados, tener en cuenta
que los pisos bajos son mas resistentes que los altos y que las zonas del
suelo situadas junto a los muros exteriores y alrededor de las columnas de
sustentacion de un edificio, son mas capaces para soportar cargas
pesadas.

Solo se permitira cualquier actuacion sobre elementos estructurales de los
edificios (rozas y aperturas de huecos en muros de carga o fachadas, etc.)
y, el almacenaje o instalacion de equipos y materiales pesados, previo
estudio y autorizacion de un técnico competente del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias.

Las zonas en las que exista el riesgo de caida de cargas desde equipos de
elevacion deberan estar libres de obstaculos y previamente habran sido
senalizadas y acotadas para evitar el paso de personas, en tanto dure la
maniobra.

Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se
emitiran senales previamente establecidas y conocidas, generalmente
sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles
desprendimientos de aquéllas.
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Se evitara a todo personal ajeno al trabajo, penetrar en zonas senalizadas
ylo acotadas donde se estén realizando trabajos de obra o

mantenimiento.

05. Caidas de objetos desprendidos.

Fuentes de riesgo:

Almacenamiento inadecuado de materiales; por caidas de objetos,

herramientas, materiales sueltos, etc., en la realizacion de trabajos en altura;

caida de cargas desde equipos de elevacion.

Medidas preventivas:

Los materiales, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o
almacenarse de forma que se evite su caida. No se dispondran materiales
en lugares de donde puedan caerse.

Las herramientas, Gtiles y materiales que se utilicen en trabajos en altura
se colocaran dentro de cajones o capazos; debiendo usar los trabajadores
faltriquera portaherramientas.

Los trabajadores tendran que estar protegidos contra la caida de objetos o
materiales. Para ello se utilizara, siempre que sea técnicamente posible,
medidas de proteccion colectiva.

Cuando sea necesario, se estableceran pasos cubiertos o se impedira el
acceso a las zonas peligrosas.

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos
constructivos, sus elementos de fijacion, anclajes y soportes deberan ser
de buen diseno y construccion y tener una resistencia suficiente para el
uso al que estén destinados; instalarse y utilizarse correctamente;
mantenerse en buen estado de funcionamiento; y ser manejados por
trabajadores cualificados que hayan recibido una formacion adecuada.
Debera colocarse de manera visible en los mismos la indicacidon del valor

de su carga maxima.
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Los aparatos elevadores, lo mismo que sus accesorios, no podran utilizarse
para fines distintos de aquellos a los que estén destinados.

+ A menos de que fuera necesario para efectuar correctamente los trabajos,

deberan tomarse medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo
cargas suspendidas.
No estara permitido el paso de cargas suspendidas por encima de lugares
de trabajo no protegidos ocupados habitualmente por trabajadores. Si ello
no fuera posible, por no poderse garantizar la correcta realizacién de los
trabajos de otra manera, deberan definirse y aplicarse procedimientos
adecuados.

+ No dejar nunca cargas suspendidas, descargarlas antes de abandonar el

equipo de elevacion.

06. Pisadas sobre objetos.

Fuentes de riesgo:
Falta de orden limpieza y mantenimiento; suelo irregular en zona de vias y

entrevias.

Medidas preventivas:

* Mantener limpias y ordenadas las superficies de trabajo y lugares de
transito.

« En trabajos en zonas de vias y entrevias sera obligatorio el uso de botas de
seguridad con plantilla metalica.

07. Choques contra objetos inmdviles.
Fuentes de riesgo:

No prestar atencion a la existencia de mobiliario (bancos, papeleras, farolas,
postes informativos, etc.) y objetos propios de los lugares de trabajo asi como
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cualquier objeto depositado en zonas de transito por clientes como maletas,

carritos portaequipajes, etc.

Medidas preventivas:

+  Prestar atencion durante el transito por dependencias, pasillos, vestibulo,

andenes, etc., a la existencia de mobiliario y objetos propios de los

lugares de trabajo, realizando las tareas posibles mirando en la direccién

de avance.

08. Choques contra objetos maviles.

Fuentes de riesgo:

Desplazamientos con plataformas, carros portaequipajes, etc.

Medidas preventivas:

+ Se prestara atencion al desplazamiento y transito de plataformas, carros,

etc., por la estacion.

- Los operarios que transporten plataformas (por ejemplo las empleadas

para el acceso y descenso de los trenes de personas con movilidad

reducida), carros portaequipajes, etc. deberan mirar en la direccion de la

marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido. Si no

fuera asi, detendran la marcha y esperaran hasta que este despejado el

recorrido (por ejemplo, en situaciones de gran ocupacion de un andén por

viajeros). Por otra parte, al maniobrar, girar o retroceder con la

plataforma; debe comprobarse que no hay nada en el camino que pueda

provocar un incidente.

09. Golpes por objetos o herramientas.

Fuentes de riesgo:
No acotar y senalizar la zona de trabajo.
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Medida preventiva:
+ Se evitara pasar por zonas senalizadas y/o acotadas donde se estén

realizando trabajos de obra o0 mantenimiento.

10. Proyeccion de fragmentos o particulas.

Fuentes de riesgo:
En la utilizacion de herramientas manuales y herramientas a motor o

maquinas portatiles; en operaciones de soldadura.

Medidas preventivas:

+ Se evitara pasar por zonas senalizadas y/o acotadas donde se estén
realizando trabajos de obra o0 mantenimiento.

+ Todas las maquinas estaran dotadas de las protecciones adecuadas contra
la proyeccion de fragmentos y particulas; manteniéndose en perfecto
estado de uso.

« Utilizar los medios de proteccién idéneos.

16. Exposicion a contactos eléctricos.

Fuentes de riesgo:

A) Instalaciones eléctricas, aparatos eléctricos, herramientas alimentadas por
tension eléctrica, etc.

B) Trabajos en proximidad de lineas aéreas de contacto. Es decir, trabajos en
proximidad de catenaria (término que se da al equipamiento aéreo de
captacion de energia para los sistemas ferroviarios). El riesgo se produce al
entrar en contacto directo con la catenaria o invadir la zona de peligro.

A.1 Medidas preventivas generales:
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No realizar trabajos eléctricos sin estar capacitado y autorizado para ello.
En estos casos, la reparacion y modificacion de instalaciones y equipos
eléctricos es unica y exclusivamente competencia del personal de
mantenimiento, al cual se deberd acudir en caso de averias o nuevas
instalaciones.

Toda instalacion, conductor o cable eléctrico debe considerarse conectado
y bajo tension. Antes de trabajar en ellos se comprobara la ausencia de
voltaje con aparato adecuado.

Es importante prestar atencion a los calentamientos anormales en
motores, cables, armarios y equipos, notificandolo para su inmediata
revision.

Al notar cosquilleos o el menor chispazo utilizando un aparato se debe
proceder a su inmediata desconexion y posterior notificacion.

Todo equipo eléctrico, herramienta, transformador u otro con tension
superior a la de seguridad (24 voltios) o que carezca de caracteristicas
dieléctricas de doble aislamiento estara unido o conectado a tierra y en
todo caso tendra proteccidn con interruptor diferencial. Debe comprobarse
periodicamente el correcto funcionamiento de las protecciones.

No utilizar cables-alargadera que no dispongan de conductor de
proteccion para la alimentacion de receptores con toma de tierra.

Todo cable de alimentacion eléctrica conectado a una toma de corriente
estara dotado de clavija normalizada.

Antes de desconectar o desenchufar de la alimentacion un equipo o
maquina, apagarlo con su interruptor. Las herramientas eléctricas se
desconectaran al término de su utilizacion o pausa en el trabajo.

Queda terminantemente prohibido desconectar maquinas, herramientas,
0 cualquier equipo eléctrico, tirando del cable. Siempre se debe
desconectar cogiendo la clavija-conector y tirando de ella.

Conviene prestar una especial atencidon a la electricidad si se trabaja en
zonas mojadas y con humedad. En los lugares mojados o metalicos se
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deben utilizar sélo aparatos eléctricos portatiles a pequenas tensiones de
seguridad.
El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico estara
restringido a los trabajadores autorizados o a otros bajo la vigilancia y
control de los primeros, previamente informados de los riesgos y de las
medidas preventivas. Se sefalizaran las puertas de acceso a estos recintos,
prohibiendo la entrada al personal no autorizado.

A.2 Medidas preventivas generales en actividades en las que se produzcan
movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercania de
lineas aéreas, subterraneas u otras instalaciones eléctricas.

Para la prevencion del riesgo eléctrico en actividades en las que se
producen o pueden producir movimientos o desplazamientos de equipos,
0 materiales en la cercania de lineas aéreas, subterraneas u otras

instalaciones eléctricas, debera actuarse de la siguiente forma:

1. Antes del comienzo de la actividad se identificaran las posibles
lineas aéreas, subterraneas u otras instalaciones eléctricas
existentes en la zona de trabajo, o en sus cercanias.

2. Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que
una linea subterranea o algin otro elemento en tensidn
protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura de su
aislamiento, se deberan tomar las medidas preventivas
necesarias para evitar tal circunstancia.

3. Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de lineas
aéreas o de algun otro elemento en tension desprotegido, puede
suponer un riesgo eléctrico para los trabajadores y, dichas lineas
o elementos no pudieran desviarse o dejarse sin tension, los
trabajadores deberan permanecer fuera de la zona de peligroy lo
mas alejado de ella que el trabajo permita.
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A efectos de la determinacidn de las zonas de peligro y proximidad, y de
la consiguiente delimitacion de la zona de trabajo y vias de circulacion,

deberan tenerse especialmente en cuenta:

A. Los elementos en tension sin proteger que se encuentren mas
proximos en cada caso o circunstancia.

B. Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte,
elevacion y cualquier otro tipo de movimiento) de equipos o
materiales.

La zona de peligro o zona de trabajos en tension es una zona que rodea a
los elementos desnudos en tension, es decir cuando no existe un
aislamiento del elemento en tensidn que asegure la proteccion
fundamental contra los contactos de personas con partes activas de los
materiales y equipos (contactos directos). Esta zona se medira desde el
punto en tensidn. Segun las circunstancias las distancias de peligro sera
Dpel (tabla 1). En esta zona Unicamente se permite trabajar, mediante
métodos y procedimientos especiales, conocidos como "trabajos en
tension", a trabajadores cualificados.

Cuando se indica que en los trabajos en proximidad los trabajadores
deben permanecer fuera de la zona de peligro, es decir la delimitada por
las distancias Dpel, indicadas en la tabla 1, se deben tener en cuenta dos
cosas:

- Que las herramientas elementos u objetos conductores que porte
el trabajador/es se consideran una prolongacion de su cuerpo.

- Que la distancia que se debe respetar con referencia a la zona de
peligro es la que exista entre esta y el punto de su cuerpo (u
objeto que porte) mas cercano a ella.

En general, en los trabajos en proximidad de lineas aéreas, cuando se
trabaje con maquinas o elementos que puedan aumentar el riesgo de
accidente para garantizar que no se invada la zona de peligro, Dpel, se
recomienda no sobrepasar el limite Dprox-1 (tabla 1), para los
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trabajadores autorizados (o los que trabajen bajo su vigilancia). En el resto
de los casos se recomienda no sobrepasar el limite Dprox-2 (tabla 1).

Mediante procedimientos se podran delimitar o restringir los
movimientos y/o desplazamientos de las maquinas, de manera que no se

invadan las zonas de peligro en las situaciones mas desfavorables.

Medidas preventivas generales para trabajadores en proximidad de lineas
aéreas eléctricas de contacto alimentadas a 3,3 Kv de corriente continua.

El riesgo eléctrico se produce al entrar en contacto con la catenaria o por
no respetar las distancias de seguridad recomendadas a la misma, Dprox-
1 o Dprox-2, indicadas en la tabla 1. Si no se pueden cumplir las
distancias mencionadas, no se comenzaran los trabajos hasta que no se
haya cortado la tensién en la linea o lineas eléctricas proximas a la
realizacion de los mismos.
Si se wutiliza agua lanzada a presion en las tareas de limpieza y
mantenimiento en zonas de andenes, vias y entrevias; la manguera
deberd tener los mecanismos necesarios para evitar que pueda salir el
agua lanzada a presion. Si no es asi, solamente se utilizara agua a presion
si previamente se ha cortado la tensién en la catenaria.
Del mismo modo, en caso de incendio se advertira a los bomberos del
peligro de utilizar agua en las proximidades de la catenaria hasta que no
se haya procedido al corte del fluido eléctrico.

Distancias Iimite de las zonas de trabajo (tabla 1):

Un Dpel Dprox-1 Dprox-2
Hasta 6 kV 80 cm 112 cm 300 cm
Hasta 15 kV 80 cm 116 cm 300 cm
Hasta 25 kV 80 cm 127 cm 300 cm
Hasta 45 kV 100 cm 150 cm 300 cm
Hasta 66 kV 120 cm 170 cm 300 cm
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Un = tension nominal de la instalacidn (kV).

DPEL =distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no
exista el riesgo de sobretension por rayo (cm).

DPROX-1 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad
cuando resulte posible delimitar con precision la zona de trabajo y
controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo
(cm).

DPROX-2 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad
cuando no resulte posible delimitar con precision la zona de trabajo y
controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo
(cm).

* las distancias para valores de tensidon intermedios se calcularan por

interpolacion lineal.

*

La tension nominal de una instalacion en Kkilovoltios, Un, es el valor
convencional de la tension con la que se denomina a un sistema o
instalacion y para los que ha sido previsto su funcionamiento y
aislamiento. Para los sistemas trifasicos se considera como tal la tension
compuesta (valor eficaz entre fases).

*

Las distancias Dpel, son limites que han de ser respetados cuando se
realizan trabajos en tension o en proximidad por parte de los trabajadores
autorizados o cualificados u otros trabajadores bajo la vigilancia de ellos.

* Las distancias Dprox, se refieren a los limites que han de ser respetados

durante los trabajos realizados por cualquier trabajador que no sea

"trabajador autorizado".
17. Exposicion a sustancias nocivas.
Fuentes de riesgo:

Inhalacion de gases durante la manipulacion y utilizacion de productos de

limpieza en recintos interiores; en trabajos ocasionales de soldadura, etc.
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Medidas preventivas:

Se debera trabajar con las puertas abiertas para favorecer la ventilacion y
renovacion del aire.

No mezclar nunca compuestos amoniacales y lejia, pues producen al
mezclarlos vapores toxicos irritantes.

Antes de manipular un producto, se debera leer la etiqueta y la ficha de
seguridad para conocer los riesgos que suponen y que medidas de
seguridad deben adoptarse.

Adecuada informacidon y formacion del personal sobre los productos a
utilizar de acuerdo con las caracteristicas de los mismos e instrucciones de
su Etiquetado y Ficha de Seguridad.

Los recipientes que contengan esas sustancias tienen que ser los
apropiados y debidamente etiquetados; manteniendo las etiquetas las
mismas inscripciones que los recipientes originales, en el caso de traslados
o diluciones. Nunca se trasladaran a otra clase de recipientes que
induzcan a la equivocacion de cualquier usuario.

Los trabajos de soldadura se acometeran en lugares bien ventilados, con
suficiente movimiento de aire para evitar la acumulacion de humos
toxicos o las posibles deficiencias de oxigeno. Cuando el lugar de trabajo
no tenga estas caracteristicas de ventilacion natural sera obligatorio soldar
con un sistema de ventilacion forzada. Se evitara pasar por zonas
senalizadas y/o acotadas donde se estén realizando trabajos soldadura.

21. Incendios.

Fuentes de riesgo:

Descuidos de fumadores; salas de instalaciones técnicas; almacenes; archivos;

instalaciones eléctricas; cocinas de locales comerciales; incidencias

relacionadas con el transporte ferroviario; etc.
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Medidas preventivas:

+ Adoptar las medidas de emergencia y evacuacion recogidas en la separata
del Plan de Emergencia de la estacion que se adjunta como Anexo A.1. de
este procedimiento.

+ Seguir las instrucciones de los integrantes de los Equipos de Emergencia.

+  Todos los trabajadores de las empresas concurrentes deberan colaborar en
la observacion y vigilancia de puntos de posible ignicién, como pueden
ser papeleras, instalaciones eléctricas, contenedores, etc. para asi lograr
su inmediata extincidn.

+ Se evitara acumular material susceptible de combustion en contacto con
radiadores, luminarias, cables eléctricos, etc.

« Limitar la cantidad de materiales combustibles en las zonas de trabajo,
almacenando los que no son de uso inmediato en contenedores
adecuados y en zonas idéneas lo mas alejadas de los focos de calor.

+ En los almacenes o zonas de almacenamiento, dejar la maxima distancia
entre productos combustibles.

+ En los almacenes, no rebasar nunca la altura maxima de almacenamiento
pues podriamos acercar materiales a focos de iluminaciéon, con el
consiguiente peligro de calentamiento e incendio posterior.

« Atencion fumadores: No fumar y, si se hace, solamente en zonas
permitidas y depositando las colillas en los ceniceros, una vez bien
apagadas. No tirar nunca colillas o cerillas en las papeleras.

- Evitar trabajos que generen chispas, llamas o proyecciones (como las
soldaduras) en zonas con productos inflamables y combustibles o en
recipientes que los han contenido sin las debidas precauciones. Se
comprobara si todos los materiales inflamables estan alejados de la zona
o protegidos de las chispas. Se dispondra en el entorno de un extintor de
polvo.

+  No sobrecargar lineas y apagar los aparatos eléctricos cuando no vayan a

ser utilizados.
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Mantener siempre libre y despejado el acceso a los medios de extincion,
zonas de paso para bomberos, vehiculos de asistencia sanitaria, y
cualquier otro medio de ayuda externa.

Informar a los trabajadores sobre los riesgos de incendio y formarlos en
todos los aspectos de prevencion y actuacidn ante su presencia.

Al finalizar su jornada laboral revise su puesto de trabajo y marche seguro

de que en su zona no se originara un incendio.

23. Atropellos o golpes por vehiculos.

Fuentes de riesgo:

Vehiculos ferroviarios; carretillas automotoras, automoviles, furgonetas, zona

de aparcamiento de vehiculos..... etc.

Medidas preventivas:

Si hay que cruzar las vias, debe hacerse racionalmente por los pasos
acondicionados al efecto.

Si de forma excepcional, se tuvieran que cruzar las mismas, se actuara con
la maxima precaucion, mirando a ambos lados para comprobar que no se
aproxima ninguna circulacion.

Se prohibe la permanencia en la zona de vias y entrevias a todos los
trabajadores, excepto a personal autorizado.

Se evitara transitar o colocarse en el borde de los andenes, para evitar ser
golpeados por vehiculos ferroviarios.

El acceso a los vehiculos ferroviarios desde el andén o el descenso de los
mismos se realizara prestando la maxima atencidon al hueco existente
entre el vehiculo ferroviario y el andén.

Los trabajos en zonas de vias y entrevias, se realizaran de acuerdo con el
Procedimiento Operativo de Prevencion n2 11 (Procedimiento Preventivo
para los Trabajos de Limpieza de Vehiculos Ferroviarios, Limpieza de via,
entrevias y agujas). En caso necesario, se utilizara Piloto/s de Seguridad.
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+ En vias ferroviarias, el desplazamiento de un lugar a otro se realizara,
cuando sea posible, por los pasos inferiores o elevados sobre las mismas.

+  Todo transito por entrevias, requiere del uso de equipos de proteccidn
individual,

+ Se prestara atenciéon a la circulacion por la estacion de carretillas
automotoras o de vehiculos de trabajo.
La circulacion de vehiculos dentro del recinto de la estacion se harad en
todo momento respetando las normas de circulacion, siendo la velocidad
maxima, la permitida en la senalizacion existente y en todo caso no
superior a 20 Km/h, en espacios exteriores y 10 Km/h en zonas interiores
(andenes, locales internos, etc.). El estacionamiento de vehiculos se
realizara en las zonas senaladas al efecto y la circulacion por dichos
estacionamientos se realizard por las zonas de transito habilitadas para

ello.

De lo cual se informa a los efectos de mantener las medidas de prevencion
necesarias para evitarlos. Asi mismo, se considera necesario tener en cuenta
una serie de normas minimas para la prevencion de los riesgos laborales
detectados, cuyo cumplimiento por parte de las empresas y personal afectado
es obligatorio, y que son las que se detallan en el punto siguiente.
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3. - NORMAS MINIMAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

Todas las personas que trabajen para Adif o para cualquier empresa
contratada o subcontratada por ella o que desarrollen actividades en centros
de trabajo de Adif, seran responsables de la observancia de las presentes
normas de prevencion de riesgos laborales que les sean de aplicacion, y cuyo
estricto cumplimiento es obligatorio. En este sentido es obligacion del
empresario transmitir a su personal el contenido de estas Directrices Generales
en todo aquello que les pueda afectar.

e Determinadas zonas del recinto de la Estacion de Chamartin son de acceso
restringido, por lo que no se podra acceder a ellas sin la autorizacién
expresa y documentada de Adif.!

e Todo el personal tendra a su disposicion, en funcién de su actividad
laboral y con la estricta obligacion de usarlo, los equipos y protecciones
necesarios para la prevencion de los riesgos a los que pueda estar
sometido.

e Todo equipo de trabajo utilizado requiere un mantenimiento adecuado
para garantizar un correcto funcionamiento, por lo cual deben ser
revisados, limpiados, reparados y renovados cuando sea necesario. Este
control y limpieza de equipos debe encargarse, siempre que sea necesario,
a un servicio especializado para ello.

e Si el trabajo se realiza al aire libre en la zona de las entrevias, se utilizara
un chaleco de color amarillo con bandas de material reflectante para
facilitar la vision de la persona que lo lleva.




. Codigo POP 16
PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE PREVENCION Rev.: 1

Directrices generales aplicables a Fecha : Marzo 2012
empresas que realicen actividades en |P38ina 21 de37
centros de trabajo de Adif

Queda totalmente prohibido subir o bajar en marcha de las maquinas y
vagones, cruzar las vias en las proximidades de los vehiculos, o por debajo
de los vagones cuando estos estén estacionados, montar en los estribos,
topes o ganchos de los vehiculos o0 maquinas, pasar de un vehiculo a otro,
salvo que existan elementos de intercomunicacion, pasar entre topes
proximos o que estén aproximandose, subir o bajar por lugares que no
sean los estribos o escaleras de los vehiculos, el uso de calzos que no sean
previamente autorizados y empujar vagones entre topes.

Esta prohibido el acceso a zonas superiores de los vehiculos en las
operaciones de carga y descarga, y el trasiego de elementos metalicos en
las proximidades de la catenaria sin tener la certeza de que la tensién esta
cortada.

En caso de realizar operaciones de limpieza exterior de vehiculos debera
cumplir todo lo dispuesto en el Procedimiento Preventivo para los Trabajos
de Limpieza Exterior de Vehiculos P.0.P. 11, aprobado por la empresa para
regular los trabajos de este tipo. Si no tuviese copia del mismo debera
solicitarla al Departamento de Adif con el que efectud la contratacion.

Todo trabajador o persona que desarrolle cualquier tipo de actividad en un
centro de trabajo de Adif estara obligado a conservar las instalaciones en
correcto estado de orden y limpieza, no depositando obstaculos
innecesarios o arrojando cualquier tipo de desecho fuera de los lugares
habilitados al efecto.’

Cuando se realicen trabajos en las entrevias e inmediaciones de la misma
se utilizara calzado de seguridad.
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e La circulacion de vehiculos dentro del recinto se hara en todo momento
respetando el cddigo de circulacion, siendo la velocidad maxima la
permitida en la senalizacion existente y en todo caso no superior a 20
Km/h. Esta prohibido estacionar vehiculos fuera de las zonas habilitadas al
efecto.!

e (uando se circule por el interior de recintos cerrados la velocidad maxima

no sera en ningun caso superior a 10 Km/h.

e Estd prohibido situarse personas, vehiculos o cualquier obstaculo en el
radio de accion de una grida y en particular debajo de una carga

suspendida.

e Antes de utilizar un aparato o instalacion eléctrica debe comprobar su
perfecto estado, sin utilizar cables defectuosos, clavijas de enchufe rotas o
aparatos cuya carcasa presenten desperfectos. Queda prohibida la
conexion de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la

utilizacion de las clavijas machihembradas normalizadas.

e Para prevenir los cortes y pinchazos se debe realizar una inspeccion previa
del material y utilizar guantes de seguridad para los trabajos de

manutencién de cargas.

e En cumplimiento de la normativa legal vigente, se prohibe fumar en todos
los espacios de uso publico o colectivo. En especial, esta prohibido fumar
en los locales que presenten riesgo de incendios y/o explosion.

1 En los casos concretos de empresas cuya unica relacion con Adif sea la explotacion de una
actividad determinada en locales situados en las zonas comerciales de las estaciones, solo
serdn de aplicacion las recomendaciones generales anteriores sefialadas con un?.
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Asi mismo toda empresa que realice su actividad en instalaciones de Adif
estara obligada a cumplir todas las normas reglamentarias de seguridad que
le sean de aplicacién en funcidn de la actividad que desarrollen.

Igualmente en caso de que el desarrollo de su actividad pueda generar algin
tipo de riesgo para los trabajadores de Adif y/o demas empresas concurrentes,

debera informar al responsable de Adif puntualmente de los mismos asi como
de las medidas preventivas adoptadas.

L. - EMERGENCIAS.

Fundamentalmente las situaciones de emergencias mas representativas son:

Incendios que se puedan producir en las instalaciones de Adif o afectar

a las mismas.

e C(ualquier tipo de emergencias que afecten o estén producidas por

mercancias peligrosas.

e Accidentes graves que puedan poner en peligro la vida de personas o
cualquier otra circunstancia que pueda representar un peligro
inminente para personas o instalaciones, como puede ser el anuncio de

la colocacion de un artefacto explosivo.

e (ualquier tipo de alarma distinto de los anteriores y que justifique una

evacuacion rapida del edificio o recinto ferroviario.
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En caso de que exista un Plan de Autoproteccidon en vigor para el centro de
trabajo, conforme a las obligaciones legales o por considerarlo oportuno la
Direccion de Adif gestora del centro de trabajo, se cumplird con lo dispuesto
en él y se informara mediante la separata del mismo que contendra las
instrucciones para el caso de emergencias y/o evacuacion a las empresas
concurrentes en el centro de trabajo. En la evaluacidn de riesgos laborales del
centro de trabajo y en el anexo 1 de este procedimiento (HOJA DE ACTUACION
ANTE EMERGENCIAS Y SEPARATA INFORMATIVA DEL PLAN DE AUTOPROTECCION) se
tendrd en cuenta el Plan de Autoproteccion, en especial en lo concerniente al

apartado de medidas de emergencia.

En el caso de que no exista Plan de Autoproteccion para el centro de trabajo,
se cumpliran las Medidas de Emergencia que se determinen en la Evaluacion
de Riesgos Laborales correspondiente a dicho centro asi como lo dispuesto en
el anexo 1 de este procedimiento (HOJA DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS Y
SEPARATA INFORMATIVA DEL PLAN DE AUTOPROTECCION).

A continuacién, y de modo informativo, se transcriben las normas generales
de actuacion ante emergencias y ante uno de los tipos de siniestros mas
comunes que se pueden presentar en cualquier centro de trabajo como puede
ser el de incendio; igualmente se acompanan también las normas de
utilizacion de extintores. Todas estas normas en ningun caso sustituiran a lo
establecido en los Planes de Autoproteccion, utilizandose de manera
obligatoria en caso de no existir dichos Planes para las dependencias donde
trabajen las empresas afectadas.
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4.1. - NORMAS GENERALES DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS.

En caso de presentarse una emergencia real, deberan tenerse en cuenta las

siguientes normas basicas de comportamiento:

1)

Actie con calma. No provoque situaciones de panico. Todos los
movimientos deben realizarse deprisa, pero sin correr, ni empujar a
los demas.

Comunique al responsable del centro de trabajo o al Centro de
Proteccion y Seguridad (C.P.S.) del ambito cualquier tipo de
emergencia que se produzca en el centro de trabajo. Se adjuntan
nimeros de teléfono en el anexo.l HOJA DE ACTUACION ANTE
EMERGENCIAS.

En caso de ser precisa atencion médica para alguna persona, tras la
comunicacion realizada segun el punto anterior, mientras recibe
ayuda médica por personal especializado, siga las normas de
primeros auxilios y, si posee la formacion adecuada y fuera

necesario, aplique el RCP a la persona accidentada.

En todos los casos de incendio, si no se puede garantizar su control
con los equipos de extincion existentes en el centro de trabajo,
cuando no pueda contactar con la persona responsable del centro
de trabajo, telefonee al numero del C.P.S. que figure en la HOJA DE
ACTUACION ANTE EMERGENCIAS.

Advierta de las situaciones de peligro a aquellas personas que estén

situadas en zonas mas aisladas.

Ayude y sea solidario con aquellos que por cualquier causa tengan
disminuidas sus facultades fisicas.




. Codigo POP 16
PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE PREVENCION Rev.: 1

Directrices generales aplicables a Fecha : Marzo 2012
empresas que realicen actividades en |P38ina 26 de 37
centros de trabajo de Adif

7)  Evite la curiosidad, y si su presencia no es necesaria no debe

permanecer en zonas de conflicto o evacuacidn.

4.2. - NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE INCENDIO.

Si descubre un fuego, actlie, por su propio bien, seglin estas normas
elementales:

1) Dé la alarma y avise comunicando el fuego al responsable del centro
de trabajo. Cuando no pueda contactar con éste, telefonee al
numero del C.P.S. que figure en la HOJA DE ACTUACION ANTE
EMERGENCIAS.

2) Actie con calma. No provoque situaciones de panico. Todos los
movimientos deberan realizarse deprisa, pero sin correr, ni empujar a

los demas.

3) Intente apagar el fuego, teniendo cuidado de manejar correctamente

los equipos de extincion.

4) Ataque el fuego por su base, ligeramente agachado, y con el extintor
apropiado. Si puede, aleje los objetos y materiales susceptibles de
alimentar el fuego. Desconecte los aparatos eléctricos.

5) Prevéngase: nunca pierda de vista la salida.

6) Si tiene que abandonar el local en llamas, hagalo a tiempo y evite
utilizar escaleras mecanicas y ascensores.

7) Si corre peligro, abandone el lugar. No sea un héroe. Cierre las
puertas y ventanas para evitar posibles corrientes de aire.
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8) Si hay humo, agachese y dirijase a la salida gateando. El aire limpio y
fresco permanece a ras del suelo. Respire a través de un panuelo
himedo, aplicado a la boca y la nariz.

9) Tenga cuidado al abrir una puerta. Palpe la superficie antes de
abrirla; si esta caliente, busque otro camino.

10) Si tiene que atravesar la zona en llamas, empape en agua la ropa.

11) Si se prende accidentalmente su ropa, tiéndase por el suelo y
ruede.

12) Siempre que se pueda, los extintores que puedan tener utilidad en

otro lugar seran trasladados a donde puedan necesitarse.

4.3. - NORMAS DE UTILIZACION DE EXTINTORES.

1) Utilice el extintor adecuado a la clase de fuego a extinguir.

2) Si no conoce perfectamente la forma de empleo del extintor, léala

para conocer su uso en caso de incendio.

3) Antes de dirigirse al fuego, compruebe el funcionamiento correcto

del extintor, si no funciona, busque otro.

4) Para atacar el fuego, tanto en exteriores como en interiores, sitlese

de espaldas a la corriente de aire.

5) Ataque el borde mas cercano a la base del fuego desde el limite de
alcance del extintor, y después aproximese.

6) Dirija el chorro a la base de la llama, y barra lentamente.

7) Evite una presion excesiva del chorro sobre liquidos inflamables.
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8) Cuando haya utilizado extintores en lugares cerrados es necesario

ventilar dichos locales después de la extincion del incendio.

9) Cuando un extintor esta utilizado, déjelo en el suelo e indiqueselo al

responsable.

10) Aunque no sea su cometido, compruebe periédicamente en el
manometro la presion de los extintores de su entorno. Esta
costumbre puede salvar vidas.

5. — EVACUACION.

5.1.- INSTALACIONES.

En todos aquellos casos en los que sea precisa la evacuacion de una
instalacion, bien porque se haya detectado una emergencia en las
instalaciones propias o por ser solicitado por los responsables de evacuacion

de los centros de trabajo, se cumpliran las siguientes normas:

a) Se informara a la persona o personas encargadas de estas tareas del
numero total de trabajadores de la empresa que en el momento de
producirse la emergencia se encontraban presentes en la
instalacion, asi como de los posibles heridos y de su estado de salud

a efectos de realizar su evacuacion.

b) Todo el personal presente en el centro de trabajo en el momento de
producirse la alarma en el interior de las instalaciones debera
encaminarse con prontitud hacia el punto de reunion, cumpliendo
en todo momento las normas generales de actuacion ante

emergencias.
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5.2. - EDIFICIOS.

Para la realizacion de la evacuacion de los edificios se seguirdan, ademas de las
normas generales de actuacién ante emergencias, las siguientes normas de

actuacion:

e Se deberan pulsar los dispositivos mecanicos que activan la alarma en
el supuesto que la emergencia no haya sido detectada mediante los
sistemas automaticos de prevencion de incendios o activada con
anterioridad por otra persona.

e Utilice la via de salida mas adecuada de acuerdo con su situacion en el

interior del recinto.

e Las personas que se encuentren en el interior del edificio no se
entretendran en recoger sus objetos personales, con el fin de evitar
obstaculos y demoras. Los que al sonar la alarma se encuentren en los
aseos o en otros locales, deberan incorporarse con rapidez al grupo de

evacuacion.

e En ningun caso se permitira volver atras con el pretexto de buscar

companeros, amigos u objetos personales.

e No se detengan junto a las puertas de salida, ni en las vias de

evacuacion.
e No utilice nunca los ascensores.

e Silas vias de evacuacidon poseen algin obstaculo que dificulte la salida,
sera apartado, de forma que no provoque caidas de las personas, ni

dificulte la evacuacion.
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e El personal del edificio procurara no incurrir en comportamientos que
puedan denotar precipitacion o nerviosismo, para evitar que esta
actitud pudiera transmitirse a las personas ajenas al mismo, con las

consecuencias negativas que ello llevaria aparejadas.

e Al alcanzar el exterior no debe quedarse en las inmediaciones del lugar
donde se haya producido la emergencia, debera encaminarse hacia el

punto de reunion.

Para realizar una evacuacion ordenada por plantas se seguira los siguientes
criterios:

e A la senal de alarma desalojaran el edificio en primer lugar los
ocupantes de la planta baja.

e Simultaneamente, los de las plantas superiores se movilizaran
ordenadamente hacia las escaleras mas proximas, pero sin descender a
las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan

desalojado su planta respectiva.

e El desalojo en cada planta se realizara ordenadamente, saliendo en
primer lugar las personas mas proximas a las escaleras.

e Una vez desalojado el edificio, las personas se concentraran en
diferentes lugares exteriores al mismo, previamente designados como

puntos de reunion.
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5.3. = PUNTO DE REUNION.

El punto de reunidn, salvo que en el Plan de Autoproteccion se senale lo
contrario, estara situado a 50 metros de la salida principal del centro de
trabajo y en zona despejada situada frente a la misma. Ver anexo 1 HOJA DE
ACTUACION ANTE EMERGENCIAS y SEPARATA INFORMATIVA DEL PLAN DE
AUTOPROTECCION, donde se figurardn el o los puntos de reunién que se
designen en el Plan de Autoproteccion. En caso de no existir, se designaran
segun el criterio anterior y en coordinacion con el responsable del centro de

trabajo.

Todo el personal perteneciente a un centro de trabajo que no tenga asignada
una funcion especifica en la evacuacion del mismo, una vez que lo haya
abandonado, permanecera obligatoriamente en el punto de reunién hasta
que se haya efectuado el recuento de las personas afectadas por la
emergencia. De esta forma se podra comprobar la completa evacuacion del

mencionado centro de trabajo.
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ANEXO |- P.0.P. 16

HOJA DE ACTUACIONES ANTE EMERGENCIAS Y
SEPARATA INFORMATIVA DEL PLAN DE
AUTOPROTECCION.
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ANEXO I.- HOJA DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS Y SEPARATA INFORMATIVA DEL
PLAN DE AUTOPROTECCION.

En todo Centro de Trabajo existirda una Hoja de Actuacion ante Emergencias
cuyo contenido conocerd todo el personal del mismo y que se encontrard en
todo momento accesible y visible para los trabajadores.

HOJA DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

La Estacion Madrid Chamartin se ubica en:
Calle Agustin de Foxa s/n,
28036 Madrid.

Dicho centro de trabajo dispone de un Plan de Autoproteccidn.

Cuando sea preciso solicitar ayuda externa para la extincion de incendios que no se
puedan controlar con los medios técnicos propios, rescate de victimas o personas
atrapadas, evacuaciones o traslados de heridos a centros hospitalarios y, en general
siempre que se considere necesario para asegurar la integridad de los propios
trabajadores, se solicitara al Centro de Proteccién y Seguridad correspondiente
(C.P.S.).

Los avisos se realizaran siempre al CPS de la Gerencia de Proteccion y Seguridad
correspondiente de Adif. Siendo el CPS el responsable de establecer las actuaciones
que correspondan segln sea el caso de emergencia. Los datos para comunicarse con
el CPS de Madrid son:

TELEFONO EXTERIOR: TELEFONO INTERIOR:
91 748 86 33 108 633

91 748 86 41 108641

91 748 86 43 108 643

FAX EXTERIOR: FAX INTERIOR:

913 007 973 107 973

E-MAIL:

cpsmadrid@adif.es
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A continuacion se informa de los consejos a tener en cuenta en caso de una

emergencia:

Al descubrir un incendio:

e Avise al CPS de Madrid.

e Mantenga la calma, si sabe manejar un extintor comience a extinguir el fuego

hasta la llegada de la ayuda externa y siempre que se trate de un conato o

pequeno incendio.

o (ierre la puerta del local incendiado.

e Siga las instrucciones que le indiquen los equipos de emergencia y el CPS.

Al recibir la orden de evacuacion del centro de trabajo:

e Siga las instrucciones que le indiquen los equipos de emergencia y el CPS.

e Mantenga la calma, y si es posible desconecte los equipos eléctricos, de

climatizacion y cierre las puertas y ventanas que le sea posible.

e No retroceda ni vuelva a entrar en las dependencias incendiadas a recoger

objetos personales ni a buscar otras personas.

e Acompane al personal ajeno al centro de trabajo que se encuentre con usted

al punto de reunién para comprobar posibles ausencias.

e (amine con rapidez pero sin correr.

e Si existiera humo abundante, camine agachado y cubrase la nariz y boca con

un panuelo hiumedo o similar.

e Si por algin motivo no puede salir de la dependencia o llegar al punto de

reunion establecido, debera comunicarlo si es posible al CPS.
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La zona exterior de reunién donde se concentraran las personas evacuadas como

consecuencia de una emergencia y se comprobara la presencia de todas las personas

evacuadas y detectaran ausencias es:

El Punto de Encuentro, se localiza en:

| ZONA DE REUNION : ESTACION DE MADRID CHAMARTIN |

APARCAMIENTO LADO OESTE CON ACCESO POR PASO DE PEATONES FRENTE A COMISARIA

PLAZA JUNTO A LA PARADA DE TAXIS FRENTE A PUERTAS AP3 Y AP4 DE COTA +6,68

En funcidén de la naturaleza o tipo de emergencia podra establecerse otra area de

reunidn alternativa, si se considera que el area arriba establecida no es segura u

operativa.

En siguiente cuadro se incluyen los datos de los diferentes CENTROS DE PROTECCION Y

SEGURIDAD (C.P.S.) y su distribucion territorial.
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INTRODUCCION

Con fecha Mayo 2018 se actualizo el Plan de Autoproteccion de la Estacion Madrid Chamartin, cuyo objeto y
alcance es el siguiente:

El objetivo principal del Plan de Autoproteccion es establecer el marco orgdnico y funcional para la Estacidn
Madrid Chamartin con el fin de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia que se puedan dar, garantizando la
integracidn de estas actuaciones con el sistema publico de proteccidn civil.

Ademas de este objetivo principal:

>

Abordar la identificacién y evaluacidn de riesgos, las acciones y medidas necesarias para la
prevencion y control de riesgos, asi como las medidas de proteccion y otras actuaciones a
adoptar en caso de emergencia.

Establecer una estructura organizativa y jerarquizada, dentro de la organizacidn, fijando las
funciones y responsabilidades de todos sus miembros en situaciones de emergencia.

Designar, por parte del titular de la actividad, una persona responsable (nica, con autoridad y
capacidad de gestion, que sera el director del Plan de Actuacion en Emergencias.

Facilitar una intervencion rapida, coordinada y eficiente de los recursos operativos de primera
intervencidn, asi como de los servicios de seguridad y emergencia externos.

Elaborar un programa de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y elementos
necesarios para la proteccidn y seguridad.

Establecer los protocolos que garanticen, por un lado, la comunicacién inmediata de los
incidentes que se produzcan y tengan o puedan tener repercusiones sobre la autoproteccién vy,
por otro, la movilizacién de los servicios de emergencia que, en su caso, deban actuar. Asi
mismo, definir los procedimientos de coordinacién de tales servicios de emergencia con los
propios del Plan de Autoproteccidn y los requisitos organizativos que permitan el ejercicio del
mando por las autoridades competentes en materia de proteccidn civil.

La implantacion del Plan de Autoproteccion que comprendera, al menos, la formacién y
capacitacion del personal, el establecimiento de mecanismos de informacidon al publicolvisitas
y la provision de los medios y recursos precisos para la aplicabilidad del plan.

Mantener la eficacia del Plan de Autoproteccion estableciendo un proceso de preparacidn
continuo, sucesivo e iterativo que, incorporando la experiencia adquirida, permita alcanzar y
mantener un adecuado nivel de operatividad y eficacia.

Salvaguardar la vida y la integridad de las personas y los bienes, mediante la organizacién de
los medios disponibles en la Estacidn Madrid Chamartin, para prevenir los riesgos y controlar
una situacion de emergencia desde su inicio, consiguiendo que las decisiones y acciones a
desarrollar se adopten de una forma rapida, sistematica y eficaz.

Para facilitar la implantacion del Plan de Autoproteccion se editan diferentes fichas y separatas
informativas seglin colectivos con objeto principalmente de facilitar el conocimiento de las consignas de
actuacién como complemento a las actividades informativas y formativas para la implantacién del Plan.
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La presente separata de Plan de Autoproteccidn ante emergencias para terceros contiene la documentacion
siguiente:

INDICE
1. CLASIFICACION EN FUNCION DEL TIPO DE RIESGO ......ccereeraeerecsacesacsaessaesasesnesassssesasssaesasenee 3
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8. LAS FORMAS DE COLABORACION DE LA ORGANIZACION DE AUTOPROTECCION CON LOS
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1. CLASIFICACION EN FUNCION DEL TIPO DE RIESGO
En funcion del tipo del riesgo que las origina, las emergencias se pueden clasificar en:
Causadas por riesgos internos:

Son los propios de la explotacion ferroviaria y que afectan al ambito de la estacién en los supuestos de
descarrilamiento, alcance de trenes, incendio, etc., asi como por las labores propias de su mantenimiento
de la estacidon y de las instalaciones. Las emergencias serian originadas como consecuencia de:

m Riesgos de circulacién: asociados a las circulaciones del trafico ferroviario.

®m Riesgos de tipo fisico-quimico (incendios en las instalaciones, dependencias, en el material rodante,
etc.) producido por un descuido, por deficiencias en las instalaciones, como consecuencia de un
accidente o intencionadamente con animo de destruccion.

B Riesgos medioambientales: son las situaciones ocasionadas por incidentes como fugas, derrames u
otras emergencias con potencialidad de producir un impacto medioambiental, como generacién de
gases toxicos, generacion de residuos (materiales quemados), vertido de agua de intervencion,
contaminacion potencial de suelos y las situaciones ocasionadas por fendmenos meteoroldgicos
adversos.

Causadas por riesgos externos o ajenos:

B Riesgos de la naturaleza (causas naturales o producidas por fendmenos meteoroldgicos adversos como
inundaciones, desprendimientos, avalanchas, nevadas, etc.).

®m Las de tipo social (de origen antrdpico) como sabotajes y actos terroristas, concentraciones humanas,
conductas antisociales, etc.

Estos riesgos no son una emergencia por si mismos, pero pueden dar lugar a situaciones de emergencia
dentro de la estacion, que habra que gestionar de una manera adecuada y planificada, seglin la gravedad,
la ocupacion y la magnitud de la situacidn.

2. CLASIFICACION EN FUNCION DE LA GRAVEDAD
En funcion de la gravedad, se establecen tres niveles de intensidad de emergencia: baja, media y alta.

Dada la cantidad de variables que pueden acompafar a una situacion de emergencia, el establecimiento
definitivo del nivel de intensidad se ajustara en la medida de lo posible, a los siguientes términos:

m Intensidad baja: son aquellas que pueden ser resueltas con los medios internos de la explotacion, sin
requerir la participacion de medios externos, ni la colaboracién de los propios usuarios de la
infraestructura. Son situaciones de emergencia para las que se prevé como U(nica consecuencia, dafos
materiales en la infraestructura o material rodante, no esperdndose dafios personales. Pueden ser
solucionadas por medios internos de Adif, sin intervencion de la Ayuda Externa.

m Intensidad media: emergencias en las que pueden haberse producido dafios personales, pero que no
implican una situacidn de grave peligro para el resto de los usuarios, incluso teniendo que producirse la
evacuacion. Estas emergencias incluiran siempre un aviso a los servicios externos, que intervendran en
la medida que sea necesaria para la resolucion del incidente.

m Intensidad alta: son aquellas situaciones de emergencia para las que se prevea la existencia de victimas
y deban acometerse actuaciones de rescate de los usuarios por medios externos. Son situaciones en las
que se prevé un gran aporte de Ayuda Externa.
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3. MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA

Es necesario establecer unos niveles de emergencia que sirvan como criterio para la activacién de los
mecanismos de respuesta adecuados.

Dada la cantidad de variables que pueden acompafar a una situacion de emergencia, el establecimiento
definitivo del nivel de intensidad de la emergencia en cada caso, sera matizado y concretado de acuerdo al
criterio de los responsables de su gestion.

En base a la intensidad de la emergencia, se definen cuatro niveles de emergencia que pretenden ser lo
suficientemente genéricas como para contemplar toda la casuistica susceptible de producirse.

Nivel 0

® Este nivel se decreta cuando se declara una situacién de emergencia de baja intensidad, realizando
funciones de seguimiento, evaluacién y garantizando, en su caso, la prestacion de los apoyos
correspondientes.

m Este nivel también puede plantearse cuando se tiene conocimiento de una informacién que, en funcidn
de su evolucién desfavorable podria dar lugar a la declaracion de uno de los niveles de emergencia
definidos en los apartados siguientes. En este caso es preciso el analisis y el requerimiento de nuevas
informaciones con objeto de acortar los tiempos de incertidumbre y respuesta.

m En este caso, el nivel 0 no se considera propiamente una situacién de emergencia. Se trata de una
situacion de alerta o preemergencia, que no provoca la activacién del Plan.

B Las acciones que se toman en este caso adquieren gran importancia, pues en ella radica el concepto
preventivo de las actuaciones del Plan y estd basado en la oportunidad y calidad de los datos
provenientes de las diferentes fuentes de informacién.

Nivel 1

m Este nivel se decreta cuando se declara una situacion de emergencia de intensidad media, que requiere
una respuesta organizada por parte de Adif.

B Lla decision de declarar el nivel 1 de emergencia recae en el Director del Plan de Actuacién ante
Emergencias (DPAE).

m Esta respuesta se materializa con la intervencion de medios y recursos propios asignados por Adif, o
bien asumiendo el DPAE la coordinacion de todas las acciones.

B Esta situacion estd caracterizada por la necesidad de adoptar medidas de proteccion a personas y/o
bienes y la participacidn de escasa ayuda externa.

Nivel 2

B Este nivel se produce cuando se declara una situacién de emergencia de intensidad alta, que por su
naturaleza, gravedad y/o extension del riesgo requieren una amplia participacién de ayuda externa.

m Lla decision de declarar el nivel 2 de emergencia recae en el DPAE. La direccién y coordinacién de las
actuaciones corresponde a dicha figura.
m Este nivel implica la utilizacion de los medios propios de Adif y la movilizacién de la ayuda externa.

m Se declara la vuelta a la normalidad cuando los factores que han desencadenado dicha situacidn
desaparecen y sus consecuencias dejan de ser un peligro para las personas y/o bienes.

B La vuelta a la normalidad significa que aunque subsistan una serie de secuelas no es necesaria la
participacion de grupos de apoyo a la emergencia ni intervencién de ayuda externa, procediendo al
repliegue escalonado de las unidades intervinientes.
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Nivel 3

B Este nivel se produce cuando se declara una situacién de emergencia de intensidad alta, que por su
naturaleza, gravedad ylo extensidn del riego requiere una amplia participacion de ayuda externa,
afectando a dos o mds Gerencias.

m Lla decision de declarar el nivel 3 de emergencia recae sobre el DPAE. La direccién y coordinacidn de las
actuaciones corresponde a dicha figura.

B Este nivel de emergencia requiere la movilizacion de todos los recursos propios y externos necesarios
para solventar la emergencia y minimizar las consecuencias del peligro para las personas y/o bienes.

B Cuando los factores desencadenantes de esta situacion desaparecen puede declararse el nivel 2 o la
vuelta a la normalidad.

L ACTUACION ANTE EMERGENCIA DE INCENDIO.

Cuando se reciba la alarma de incendio bien por medios propios o ajenos, se localizard y comunicard el
hecho y la informacion recibida al Responsable de la Estacién, en caso de no estar informado. En caso de
ausencia de éste, se comunicard al suplente del Responsable de la estacidn o al Vigilante de Seguridad y se
procederd de forma analoga.

La persona que recibe el aviso realizara una primera evaluacién y si fuesen necesarios otros medios ademds
de los extintores portatiles, lo pondra en conocimiento del CPS.

5 ACTUACION ANTE AMENAZA DE BOMBA.

En el Plan de Actuacién ante Emergencias de la estacidon se desarrollan las acciones a realizar en caso de
recibirse una llamada telefonica comunicando una amenaza terrorista, aviso de bomba o localizacion de un
objeto sospechoso de ser un artefacto explosivo en la estacion.

5.1 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.
5.1.1 LOCALIZACION DE OBJETO SOSPECHOSO.

Cualquier persona que localice un objeto sospechoso:

B Lo comunicard al CPS Territorial ddndole toda la informacion que posea.
®m No moverlo, tocarlo o perforarlo.
m Aislarlo.

5.1.2 RECEPCION DE LLAMADA TELEFONICA,

B Parala recepcion de la llamada telefdnica se dispone de un formato de toma de datos al efecto. Toda
persona que disponga de linea directa con el exterior debera disponer del formulario establecido con
objeto de realizar eficazmente la labor de captura de datos para su posterior transmisidn.

m En la cadena de informacidn se transmitiran lo mas fielmente posible los datos conocidos, con la mayor
aportacion de detalles complementarios:

o Texto exacto.

Tono de voz, ruidos de fondo, estado animico...
Idioma o acento.

Organismo receptor de la llamada.
Reivindicacion.

Otros datos.

O o0Oo0OOo0o
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®m Mantener la calma y cumplimentar el formulario establecido al efecto. Transcribir literalmente el
mensaje e intentar recopilar el mayor nidmero de detalles posibles. Para ello, procurar tomar las
anotaciones al mismo tiempo que se atiende la I[lamada.

6. ACTUACION ANTE ACCIDENTE FERROVIARIO.

Normalmente la primera noticia de haberse producido una incidencia o accidente ferroviario es conocida
por el Gabinete de Circulacidn, quien lo comunicara inmediatamente al Puesto de Mando y/o CRCy este a su
vez al CPS.

Detectado un accidente o incidente en la circulacion de los trenes, se comunicara el hecho al responsable
de la estacion (Jefe de Intervencion). En caso de ausencia de éste se comunicara al suplente segin el Plan
de Autoproteccion de la estacion.

7. ACTUACION EN CASO DE EVACUACION.
Siga las instrucciones que al respecto establezcan sus protocolos internos de actuacion ante este tipo de
situaciones y en todo caso:

m Siga las instrucciones dadas por los Equipos de Emergencia de la Estacién y colabore con las
Autoridades.

m Mantenga la calma, no grite.

m Acompane al personal ajeno al centro que esté con usted.

m No retroceda a recoger objetos personales ni a buscar a otras personas.

B C(amine con rapidez pero sin correr.

B Siexistiera humo abundante, camine agachado y clibrase la nariz y la boca con un pafuelo u otro tipo
de prenda.

m Dirijase a la Zona de Reunion.

m No restablezca la actividad hasta que lo indiquen los Responsables de la Estacidn.

8. LAS FORMAS DE COLABORACION DE LA ORGANIZACION DE AUTOPROTECCION CON LOS PLANES Y LAS
ACTUACIONES DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION CIVIL.

La Direccion de Proteccion y Seguridad de ADIF dispone de un Centro de Emergencias y Seguridad (CASH 24) y
Centros de Proteccion y Seguridad (CPS) territoriales para gestionar toda la informacion de los posibles
accidentes o incidentes que puedan surgir, pudiendo hacerse cargo de las notificaciones y colaboracién con
los sistemas publicos de Proteccion Civil.

CENTRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS MADRID
Teléfono 112
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9. IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA. DIRECTORIO TELEFONICO.

TELEFONOS

UBICACION

RESPONSABLE

ENTIDAD o SERVICIO

INTERIOR EXTERIOR

ot 563 096 934 963 096 Paseo del Rey, 30

Autoproteccion y !
Emergencias 990 001 609 453 530 (28008 Madrid)
lg(:on:(g(c)c(ijc?n 108 633 917 488 633 Complejo Ferroviario de
Seguridad ’ 108 641 917 488 641 Chanaarjtl'n
(CPS Madrid) 108 643 917 488 643

Director del

P.AE 150 673 917 744 673

A Centro de 150 674 9017 744 674 | Complejo Ferroviario d
Autoproteccién y omplejo Ferroviario de
Seguridad (CASH2L) 150 675 917 744 675 Atocha

& 150 676 917 74k 676

Puesto de Mando de Complejo Ferroviario de
Chamartin 106 043 913 006 043 Chamartin
Puesto de Mando de 720 454 914 688 454 Complejo Ferroviario de
Atocha 720 254 914 688 254 Atocha

lefe de

Intervencion Jefe de Estaciones 967 086 609 642 586

Titular en horario Madrid Norte 106 796 913 006 796

comercial

Jefe de

Intervencion Técnico de 961 048 669 986 217 Estacion Madrid

Suplente en Estaciones 108 402 913 008 402 Chamartin

horario comercial

Jefe de

Interyenuon en Personallde 106 573 913 006 573

horario NO Megafonia

comercial

lefe de

Intervencion Jede Emergencias 990 703 647 979 492

Auxiliar de Zona 3 L, .

(Titular) EstaC|on’Madr|'d' '

Chamartin: Edificio de
:e{e de Técnico d oficinas de via 1
ntervencion écnico de _ 915 403 8Lk

Auxiliar de Zona 3
(Suplente)

Subdirector de

Emergencias
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EIAE @
MEEU (Director General-Hugo Jimenez) 918 314 131 629 291 559
MEEU (Castellana Sport Club-Andr. Catalina) 917 338 898 618 626 238
MEEU (Suplente-Javier de Andrés) -—- 661 070 313 . .
FIAE | MEEU (Rolling-Jaime) 911590301 | 691819 990 E;tac'on,M'a‘cj”d S0
zona Bolera (Fernando) 913157119 | 630 951 851 amartin: (ota 1
Pans & Company 913 232 764 ---
Hotel Weare Chamartin 913 344 900 -—-
Estacion Madrid
Chamartin: Vestibulo de
EIAE 1: Mesafonia. Inf . | (ota +6.68 (contempla
. Megaronia, Intformac. y atenc. a P4
EIAE cliente 913 006 969 106 969 :?)cil\II:SCLé?);;OETC(IjaeIEISS
zona 2 EIAE 2: Megafonia, Informac. y atenc. al 913 006 959 106 959 . y
cliente dependencias de
trabajadores de la
estacion, asociados a
dicha cota)
Planta baja EIAE 1 915 403 888 103 888
(D. Proteccién y Sdad.) EIAE Sup 915 403 889 103 889
Planta baja EIAE 1 647 678 506 990 778
(Subd. Estaciones Norte) EIAE Sup 913 006 204 106 204
Planta 1 EIAE 1 915 403 884 103 884 N _
EIAE EIAESup | 915 406 159 106 159 Estacion Madrid
zona 3 e 107 087 960 249 Chamartin: Edificio de
Panta 2 EIAE 2 107 037 991 200 oficinas de via 1
(Apoyo Tco. Interoperabil.) EIAE 1Sup 629 764 340 971 597
EIAE 2Sup 647 976 692 991 396
Panta 3 EIAE 1 913 006 839 106 839
(varias Direcciones) EIAE 2 913 006 192 106 192
EIAE Sup 913 007 546 107 546
Planta 4 Planta desocupada
Galerias de cotas -4.00 E De6ha?z2h 648 696 239
Groser | pe2ha6h | 648696244 | Estacion Madrid
ELAnEa 4 [Galerias de cotas —8.00 Chamartin: Galerias de
-e i 913007 201 | cotas -4.00 y -8.00
Mantenim. 24 h, 676 290 975 y

Todo el Recinto de la Estacion

(1)
(2)

VIGILANTES DE SEGURIDAD

24 h.

Aviso a través de CPS Madrid

Estacion Madrid
Chamartin

En cada equipo, el EIAE 1 es Responsable de Planta y el que debe dar novedades al Jefe de Intervencién

La zona comercial COTA 13 no forma parte del plan de autoproteccion de la estacion al ser espacios claramente diferenciados. Si

sera necesaria una coordinacion tal y como esta recogida en el apartado correspondiente del Plan de Autoproteccién.
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SERVICIOS PUBLICOS DE EMERGENCIA

Proteccién Civil Subdelegacion del Gobierno. 91272 91 31
Proteccion Civil
Parque de bomberos n99 91 378 81 06
Bomberos Parque de bomberos n24 91 323 84 44
Parque de bomberos n211 91 383 51 30
Parque de bomberos n22 91 513 3560
Hospital La Paz 91727 70 00
Servicios Médicos Hospital Ramén y Cajal 91 336 80 00
Hospital Gregorio Marafién 91 586 80 00
Hospital 12 de Octubre 91 390 80 00
Policia Local 092
Policia Policia Nacional 091
Guardia Civil 062

10. ZONAS EXTERIORES DE REUNION.

Lugares donde se concentraran las personas evacuadas como consecuencia de una emergencia. Sirven para
comprobar la presencia de todas las personas evacuadas y detectar ausencias.

ZONAS DE REUNION:ESTACION MARID CHAMARTIN

A modo orientativo, se establecen unos puntos de encuentro, los cuales no se consideran definitivos puesto que
serd el Jefe de Intervencion el que designard el lugar mds adecuado en funcidn del tipo y desarrollo de la
emergencia. Estos puntos son:

» Aparcamiento lado oeste con acceso por paso de peatones frente a Comisaria.
* Plaza junto a Paso de Peatones frente a puertas AP3 de cota +6.68.
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11. PLANOS.
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ANEXO II.- IMPRESO DE NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO.

EMpPresa cooevvvvveiiiiiiiiinninnnnn.
Actividad ...eeeveiiiiiiiiiieiieeeeee

Por la responsabilidad que confiere la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, y especificamente en su articulo 24 referente
a informacion sobre riesgos existentes en los centros de trabajo de Adif, Ia
Jefatura de Estaciones de Madrid Norte de la Subdireccion de Estaciones Centro
de ADIF, procede a la notificacion de las Directrices Generales Aplicables a
Empresas que realicen actividades en centros de trabajo de Adif,
correspondiente al centro de trabajo de la Estacion de Madrid Chamartin.

Recibi conforme:

Fdo. :
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